
令 和 6・7 年 度
工 事 設 計 書

配水本管第20-1工区外布設替工事工 事 名

配水本管布設替工事
　HPPE 　　　φ100　L=    1.6m
　HPPE　　　 φ 75　L=1,243.8m
　HPPE　　　 φ 50　L=   18.9m
　DCIP GX形　φ100　L=   12.7m
　仕切弁（ソフトシール）φ75　7基
　仕切弁（ソフトシール）φ50　2基
　消火栓（地下式単口）  φ75　2基
　給水管切替工事　一式
　既設管撤去工事　一式

舗装本復旧工事
　再生密粒度アスコン　t=5cm　3,656.0㎡

工 事 概 要

坂戸市柳町、鎌倉町、清水町地内工 事 場 所

工 期 契  約  日  ～  令和8年3月27日

設 計 金 額 金 円也



工 事 年 度 令和 6・7 年度

配水本管第20-1工区外布設替工事工 事 名

変 更 回 数

諸 経 費 区 分 上水道 令和06年度

開削工事及び小口径推進工事等工 種 区 分

令和06年10月01日付 公共単 価 適 用 年 月 日

県南(飯能県土整備)単 価 地 区

令和05年10月以降適用機 損 適 用 年 月 日

令和06年04月 上水道(新旧対照表)／令和05年10月 公共歩 掛 適 用 年 月 日

令和06年04月付 水道材料単価材 料 単 価 適 用 年 月

備 考



配水本管第20-1工区外布設替工事

総          括          表

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

工事費

1    式

  本工事費

1    式

    開削工事及び小口径推進工事等01

    1    式

合計

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第20-1工区外布設替工事

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

開削工事及び小口径推進工事等01

  

  1    式
明   1 号 

  材料費

  

    1    式

明   2 号 

  工事費

  

    1    式

直接工事費計

  

  

共通仮設費計

  

1    式

  共通仮設費(積上げ)

  

1    式

    運搬費

  

      1    式

代 123 号 

      仮設材等の運搬(１車１回)往復

        製品長12ｍ以内 片道運搬距離10km 

        割増なし 7.518 ｔ

代 124 号 

      仮設材等の積込み･取卸し費

        基地積込→現場→基地取卸 

        7.518 ｔ

    技術管理費

  

      1    式

代 125 号 

      通水試験

  

        既設管と連絡して 日

  共通仮設費(率化)

  

1    式

    共通仮設費率分

  

1    式

純工事費

  

1    式

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第20-1工区外布設替工事

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

  現場管理費

  

1    式

工事原価

  

1    式

  一般管理費等

  

1    式

工事価格

  

1    式

  消費税等相当額

  

1    式

合計

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第   1 号 明細書 材料費 

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

明   3 号 

HPPEφ100布設材料費

  

  1    式

明   4 号 

HPPEφ75布設材料費

  

  1    式

明   5 号 

HPPEφ50布設材料費

  

  1    式

明   6 号 

DCIP GX形φ100布設材料費

  

  1    式

明   7 号 

給水管切替材料費

  

  1    式

        計

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第   2 号 明細書 工事費 

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

明   8 号 

HPPEφ100布設工事費

  

  1    式

明   9 号 

HPPEφ75布設工事費

  

  1    式

明  10 号 

HPPEφ50布設工事費

  

  1    式

明  11 号 

DCIP GX形φ100布設工事費

  

  1    式

明  12 号 

給水管切替工事費

  

  1    式

明  13 号 

既設管撤去工事費

  

  1    式

明  14 号 

舗装本復旧工

  

  1    式

交通誘導警備員Ｂ

  管工事分

  人

交通誘導警備員Ｂ

  舗装工事分

  人

        計

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第   3 号 明細書 HPPEφ100布設材料費 

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

※継手・パッキン類

  

  

EF片受ﾚﾃﾞｭｰｻ

  φ100×φ 75

  2    個

PE挿し口付鋳鉄製ﾌﾗﾝｼﾞ短管7.5K対応形　G形

  φ100

  GFｶﾞｽｹｯﾄ1号含む 2    組

ﾌﾗﾝｼﾞﾌﾞﾛｯｸ

  φ100

  2個1組 4    組

        計

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第   4 号 明細書 HPPEφ75布設材料費 

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

※直管類

  

  

直管(HPPE)

  φ 75×5.000

  EF受口付 189    本

直管(HPPE)

  φ 75×5.000

  50    本

  

  

※異形管類

  

  

ﾌﾗﾝｼﾞ短管形式2 7.5K用

  φ 75×100

  内面粉体塗装 2    個

ﾌﾗﾝｼﾞ蓋形式1

  φ 75

  内面粉体塗装 3    個

  

  

※継手・パッキン類

  

  

EFｿｹｯﾄ

  φ 75

  30    個

EFﾁｰｽﾞ両受

  φ 75×φ 75

  6    個

EFﾁｰｽﾞ両受

  φ 75×φ 50

  2    個

EF両受45°ﾍﾞﾝﾄﾞ

  φ 75

  58    個

EF両受22 1/2°ﾍﾞﾝﾄﾞ

  φ 75

  7    個

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第   4 号 明細書 HPPEφ75布設材料費 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

EF両受11 1/4°ﾍﾞﾝﾄﾞ

  φ 75

  8    個

EF片受45°ﾍﾞﾝﾄﾞ

  φ 75

  22    個

EF片受22 1/2°ﾍﾞﾝﾄﾞ

  φ 75

  13    個

EF片受11 1/4°ﾍﾞﾝﾄﾞ

  φ 75

  3    個

EF Sﾍﾞﾝﾄﾞ(600H)両受

  φ 75

  2    個

EF Sﾍﾞﾝﾄﾞ(300H)両受

  φ 75

  10    個

EF片受Sﾍﾞﾝﾄﾞ(600H)

  φ 75

  1    個

EF片受Sﾍﾞﾝﾄﾞ(300H)

  φ 75

  1    個

PE挿し口付鋳鉄製T字管消火栓用台付　G形

  φ 75×φ 75

  GFｶﾞｽｹｯﾄ1号含む 2    組

PPｼﾞｮｲﾝﾄ離脱防止機能付

  φ 75

  ﾌｯ素合金T頭ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ 16    組

PCｼﾞｮｲﾝﾄ片落離脱防止機能付

  φ100×φ 75

  ﾌｯ素合金T頭ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ 27    組

ﾎﾟﾘ管用鋳鉄製ｷｬｯﾌﾟ離脱防止機能付

  φ 75

  ﾌｯ素合金T頭ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ 17    組

塩ﾋﾞ管用鋳鉄製ｷｬｯﾌﾟ 離脱防止機能付

  φ 75

  ﾌｯ素合金T頭ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ 2    組

ｻﾄﾞﾙ付分水栓(HPPE用)

  φ 75×φ 20

  ﾎﾟﾘｽﾘｰﾌﾞ付 1    組

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第   4 号 明細書 HPPEφ75布設材料費 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

二方向閉栓ﾅｯﾄ

  φ 20

  1    個

GFｶﾞｽｹｯﾄ1号上水規格 GF形ｶﾞｽｹｯﾄ

  φ 75

  2    枚

ﾌﾗﾝｼﾞ用全面ﾊﾟｯｷﾝ上水規格 RF形ｶﾞｽｹｯﾄ

  φ 75

  5    枚

ｽﾃﾝﾚｽﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄSUS304

  M16× 75 焼付防止処理

  六角ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ 36    組

ﾌﾗﾝｼﾞﾌﾞﾛｯｸ

  φ100

  2個1組 2    組

  

  

※弁栓筺類

  

  

ﾎﾟﾘ管用仕切弁袖付ｿﾌﾄｼｰﾙ ｷｬｯﾌﾟ式

  φ 75

  右開き 7    基

仕切弁筺ﾄﾐｽ FAGD長島 SBB-41LU-EP

  日の出 CVONS-17G-39LU

  座台込み 10    組

平板ﾄﾐｽER-1

  

  9    枚

消火栓内外面粉体塗装 地下式単口

  φ 75

  浅埋用 2    基

補修弁内外面粉体塗装 ﾎﾞｰﾙ型 ｷｬｯﾌﾟ式

  φ 75  h=150

  2    基

円形鉄蓋4号 φ600

  

  2    枚

調整ﾘﾝｸﾞ4号 H= 50

  

  2    個

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第   4 号 明細書 HPPEφ75布設材料費 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

上部壁4号 H=200

  

  2    個

下部壁4号 H=300

  

  2    個

底版4号 H= 40

  

  2    個

        計

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第   5 号 明細書 HPPEφ50布設材料費 

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

※直管類

  

  

直管(HPPE)

  φ 50×5.000

  3    本

直管(HIVP)

  φ 50×5.000

  1    本

  

  

※継手・パッキン類

  

  

EFｿｹｯﾄ

  φ 50

  6    個

EF両受45°ﾍﾞﾝﾄﾞ

  φ 50

  4    個

EF両受22 1/2°ﾍﾞﾝﾄﾞ

  φ 50

  1    個

PPｼﾞｮｲﾝﾄ離脱防止機能付

  φ 50

  ﾌｯ素合金T頭ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ 2    組

PVｼﾞｮｲﾝﾄ離脱防止機能付

  φ 50

  ﾌｯ素合金T頭ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ 1    組

EF Sﾍﾞﾝﾄﾞ(600H)両受

  φ 50

  1    個

EF Sﾍﾞﾝﾄﾞ(300H)両受

  φ 50

  2    個

EFｷｬｯﾌﾟ

  φ 50

  1    個

HIｷｬｯﾌﾟ

  φ 40

  1    個

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第   5 号 明細書 HPPEφ50布設材料費 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

HI･TSｿｹｯﾄ

  φ 50×φ 40

  1    個

二方向閉栓ﾅｯﾄ

  φ 50

  1    個

  

  

※弁栓筺類

  

  

ﾎﾟﾘ管用仕切弁袖付ｿﾌﾄｼｰﾙ ｷｬｯﾌﾟ式

  φ 50

  右開き 2    基

仕切弁筺ﾄﾐｽ FAGD長島 SBB-41LU-EP

  日の出 CVONS-17G-39LU

  座台込み 2    組

平板ﾄﾐｽER-1

  

  2    枚

伸縮可とう継手付ｻﾄﾞﾙ分水栓(ﾎﾞｰﾙHPPE用)

  φ 75×φ 50

  ﾎﾟﾘｽﾘｰﾌﾞ付 1    組

        計

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第   6 号 明細書 DCIP GX形φ100布設材料費 

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

※直管類

  

  

直管(DCIP)GX形第1種

  φ100×4.000

  内面粉体塗装 3    本

  

  

※異形管類

  

  

曲管GX形

  φ100×45°

  内面粉体塗装 2    個

曲管GX形

  φ100×22 1/2°

  内面粉体塗装 2    個

受挿し片落管GX形

  φ100×φ 75

  内面粉体塗装 1    個

短管1号GX形

  φ100

  内面粉体塗装 1    個

短管1号GX形

  φ75

  内面粉体塗装 1    個

継ぎ輪GX形

  φ100 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ,ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ(2組)含む

  内面粉体塗装 2    個

  

  

※継手・パッキン類

  

  

ﾗｲﾅGX形

  φ100

  内外面粉体塗装 3    組

G-LinkGX形

  φ100

  ｺﾞﾑ輪､T頭B-N含む 6    個

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第   6 号 明細書 DCIP GX形φ100布設材料費 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

接合ｾｯﾄGX形異形管用･ｿﾌﾄｼｰﾙ用

  φ100

  ｺﾞﾑ輪､押輪､T頭B-N含む 4    個

接合ｾｯﾄGX形異形管用･ｿﾌﾄｼｰﾙ用

  φ 75

  ｺﾞﾑ輪､押輪､T頭B-N含む 1    個

GFｶﾞｽｹｯﾄ1号上水規格 GF形ｶﾞｽｹｯﾄ

  φ100

  1    枚

GFｶﾞｽｹｯﾄ1号上水規格 GF形ｶﾞｽｹｯﾄ

  φ 75

  1    枚

ﾌﾗﾝｼﾞﾌﾞﾛｯｸ

  φ100

  2個1組 2    組

ﾌﾗﾝｼﾞﾌﾞﾛｯｸ

  φ 75

  2個1組 2    組

特殊割押輪A形

  φ100

  1    個

特殊割押輪A形

  φ75

  2    個

  

  

※弁栓筺類

  

  

ｻﾄﾞﾙ付分水栓(DCIP用)

  φ100×φ 20

  密着ｺｱ･ﾎﾟﾘｽﾘｰﾌﾞ付 1    組

二方向閉栓ﾅｯﾄ

  φ 20

  1    個

        計

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第   7 号 明細書 給水管切替材料費 

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

※直管類

  

  

直管(HPPE)

  φ 50×5.000

  1    本

直管HPPE

  φ 40×5.000

  高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 1    本

直管HPPE

  φ 30×5.000

  高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 1    本

直管HPPE

  φ 25×5.000

  高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 3    本

直管HPPE

  φ 20×5.000

  高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 88    本

  

  

※継手類

  

  

伸縮可とう継手付ｻﾄﾞﾙ分水栓(ﾎﾞｰﾙHPPE用)

  φ 75×φ 50

  ﾎﾟﾘｽﾘｰﾌﾞ付 1    組

ｻﾄﾞﾙ付分水栓(HPPE用)

  φ 75×φ 40

  ﾎﾟﾘｽﾘｰﾌﾞ付 1    組

ｻﾄﾞﾙ付分水栓(HPPE用)

  φ 75×φ 30

  ﾎﾟﾘｽﾘｰﾌﾞ付 1    組

EFｻﾄﾞﾙHPPE

  φ100×φ 20

  ﾌﾟﾗｸﾞ付 1    基

EFｻﾄﾞﾙHPPE

  φ 75×φ 25

  ﾌﾟﾗｸﾞ付 3    基

EFｻﾄﾞﾙHPPE

  φ 75×φ 20

  ﾌﾟﾗｸﾞ付 122    基

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第   7 号 明細書 給水管切替材料費 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

EFｿｹｯﾄHPPE

  φ 25

  高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 3    個

EFｿｹｯﾄHPPE

  φ 20

  高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 123    個

EF90°ｴﾙﾎﾞHPPE

  φ 40

  高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 2    個

EF90°ｴﾙﾎﾞHPPE

  φ 30

  高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 2    個

EF90°ｴﾙﾎﾞHPPE

  φ 25

  高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 6    個

EF90°ｴﾙﾎﾞHPPE

  φ 20

  高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 246    個

HPPE用金属継手

  φ 40

  企業団指定品 1    個

HPPE用金属継手

  φ 30

  企業団指定品 1    個

HPPE用金属継手

  φ 25

  企業団指定品 3    個

HPPE用金属継手

  φ 20

  企業団指定品 89    個

止水栓φ 25

  前澤､日邦 321250ﾀﾌﾞﾁCS

  本体のみ 3    基

止水栓φ 20

  前澤､日邦 321250ﾀﾌﾞﾁCS

  本体のみ 89    基

止水栓筺日の出 HRSA100×450BL

  前澤 SSAB100×45-60

  企業団指定品 92    個

HI･TSｿｹｯﾄ

  φ 25

  3    個

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第   7 号 明細書 給水管切替材料費 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

HI･TSｿｹｯﾄ

  φ 20

  62    個

HI･TSｿｹｯﾄ

  φ 20×φ 13

  27    個

ｶﾞｲﾄﾞ付ﾒｰﾀｰﾕﾆｵﾝ

  φ 25

  ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝ 3    組

ｶﾞｲﾄﾞ付ﾒｰﾀｰﾕﾆｵﾝ

  φ 20

  ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝ 89    組

ｲﾝｻｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄⅠ種HI用

  φ 40

  1    個

EFｽｸﾘｭｰｼﾞｮｲﾝﾄﾒﾈｼﾞ HPPE用

  φ 40

  ﾈｼﾞ部 ﾃｰﾊﾟｰﾈｼﾞ 1    個

PVｿｹｯﾄNOJ-PV･S

  φ 30

  企業団指定品 1    個

PVｿｹｯﾄNOJ-PV･S

  φ 20

  企業団指定品 34    個

HIｷｬｯﾌﾟ

  φ 40

  1    個

HIｷｬｯﾌﾟ

  φ 30

  1    個

HIｷｬｯﾌﾟ

  φ 25

  3    個

HIｷｬｯﾌﾟ

  φ 20

  84    個

HIｷｬｯﾌﾟ

  φ 13

  39    個

PVｼﾞｮｲﾝﾄ離脱防止機能付

  φ 50

  ﾌｯ素合金T頭ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ 1    組

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第   7 号 明細書 給水管切替材料費 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

        計

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第   8 号 明細書 HPPEφ100布設工事費 

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

※HPPEφ100布設土工事費

  

  

Ｐ   1 号 

舗装版切断 

  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 

  3.6  ｍ

代   1 号 

バックホウによる舗装版直接掘削・積込

  舗装厚0cm超え10cm以下 

  ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3 1    m2

代   2 号 

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離5.8km 

  DID区間有り 0.1  m3

廃材持込料

  As廃材

  0.2  ｔ

代   3 号 

バックホウ掘削積込

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 

  0.7  m3

代   4 号 

発生土運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離0.5km 

  DID区間有り 0.7  m3

代   5 号 

発生土運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積級 運搬距離12.3km 

  DID区間有り 0.7  m3

建設発生土受入費（粒状）

  (第3種建設発生土)

  地山 0.7  m3

代   6 号 

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ)

  粒状改良土(ﾌﾟﾗﾝﾄ渡し) 

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 0.4  m3

代   7 号 

路盤工

  　RC-40（1.8m＞施工幅） t=20cm 2回転圧

  0.8  m2

代   8 号 

路盤工

  　RM-40（1.8m＞施工幅） t=17cm 2回転圧

  0.8  m2

代   9 号 

アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層)

  舗装厚30mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

  t≦50mm 1    m2

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第   8 号 明細書 HPPEφ100布設工事費 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

※HPPEφ100布設管工事費

  

  

代  10 号 

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))据付工

  呼び径100mm 

  1.8  ｍ

代  11 号 

ポリエチレン管(融着接合)継手工

  1口継手 呼び径100mm 

  2    口

代  12 号 

フランジ継手

  呼び径100mm 

  鋳鉄管:JWWA 7.5K 2    口

代  13 号 

鋳鉄管フランジ継手取外し

  呼び径100mm 

  鋳鉄管:JWWA 7.5K 2    口

代  14 号 

ねじ式弁筐設置 

  A形3号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満

  底版を使用する 2    箇所

代  15 号 

ねじ式弁筐撤去 

  A形3号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満

  底版を使用する 2    箇所

管明示シート青色　2倍折込

  150mm×50m

  水道管注意（白文字） 1.8  ｍ

代  16 号 

管明示シート

  

  1.8  ｍ

        計

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第   9 号 明細書 HPPEφ75布設工事費 

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

※HPPEφ75布設土工事費

  

  

Ｐ   1 号 

舗装版切断 

  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 

  2,564.2  ｍ

アスファルト切断濁水処分費

  中間処理後､最終処分場に搬入

  処理に焼却含まず 3.3  m3

アスファルト切断濁水運搬費

  積載量2t 運搬距離 15kmまで

  0.9  台

代   1 号 

バックホウによる舗装版直接掘削・積込

  舗装厚0cm超え10cm以下 

  ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3 706.3  m2

代   2 号 

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離5.8km 

  DID区間有り 35.9  m3

廃材持込料

  As廃材

  84.4  ｔ

代   3 号 

バックホウ掘削積込

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 

  532.5  m3

Ｐ   2 号 

掘削 現場制約有 

  土砂 

  5.9  m3

代   4 号 

発生土運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離0.5km 

  DID区間有り 538.4  m3

代   5 号 

発生土運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積級 運搬距離12.3km 

  DID区間有り 538.4  m3

建設発生土受入費（粒状）

  (第3種建設発生土)

  地山 538.4  m3

代   6 号 

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ)

  粒状改良土(ﾌﾟﾗﾝﾄ渡し) 

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 326.5  m3

代   7 号 

路盤工

  　RC-40（1.8m＞施工幅） t=20cm 2回転圧

  582.3  m2

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第   9 号 明細書 HPPEφ75布設工事費 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代   8 号 

路盤工

  　RM-40（1.8m＞施工幅） t=17cm 2回転圧

  582.3  m2

代   9 号 

アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層)

  舗装厚30mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

  t≦50mm 706.3  m2

代  17 号 

土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分)

  機械施工 軽量金属製支保工の時 

  掘削深 2.0ｍ以下 13.8  ｍ

代  18 号 

軽量鋼矢板賃料(継続工事無し)

  使用数量2.266ｔ 

  修理費及び損耗費有り 1    式

  

  

※HPPEφ75布設管工事費

  

  

代  19 号 

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))据付工

  呼び径75mm 

  1,239.2  ｍ

代  20 号 

ポリエチレン管(融着接合)継手工

  2口継手 呼び径75mm 

  38    箇所

代  21 号 

ポリエチレン管(融着接合)継手工

  1口継手 呼び径75mm 

  399    口

代  22 号 

ポリエチレン管切断

  呼び径75mm 

  138    口

代  23 号 

鋳鉄管切断(エンジンカッター使用)

  呼び径100mm 

  28    口

代  24 号 

硬質塩化ビニル管切断

  呼び径75mm 

  9    口

代  25 号 

ポリエチレン管継手工(メカニカル継手)

  呼び径75mm 

  78    口

代  26 号 

メカニカル継手

  呼び径100mm 

  ﾓﾙﾀﾙ充填工無 27    口

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第   9 号 明細書 HPPEφ75布設工事費 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代  27 号 

フランジ継手

  呼び径75(80)mm 

  鋳鉄管:JWWA 7.5K 9    口

代  28 号 

鋳鉄管Ｋ形(メカニカル)継手取外し

  呼び径100mm 

  26    口

代  29 号 

鋳鉄管ＮＳ形継手取外し

  異形管 呼び径100mm 

  1    口

代  13 号 

鋳鉄管フランジ継手取外し

  呼び径100mm 

  鋳鉄管:JWWA 7.5K 2    口

代  30 号 

鋳鉄管フランジ継手取外し

  呼び径75(80)mm 

  鋳鉄管:JWWA 7.5K 13    口

代  31 号 

鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型)

  呼び径100mm以下 

  ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用 7    基

代  14 号 

ねじ式弁筐設置 

  A形3号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満

  底版を使用する 19    箇所

代  15 号 

ねじ式弁筐撤去 

  A形3号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満

  底版を使用する 12    箇所

代  32 号 

サドル分水栓建込み 

  分岐呼び径20mm ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼び径75mm 

  1    箇所

代  33 号 

鋼管小口径管ねじ込み接合

  呼び径20mm 

  0.5  口

代  34 号 

消火栓設置 機械施工 

  地下式 単口 

  2    箇所

代  35 号 

鉄蓋設置 

  円形 4号 寸法600mm 

  2    個

代  36 号 

レジンコンクリート製ボックス設置(円形)

  4号調整ﾘﾝｸﾞ 内寸600 高50 

  2    個

代  37 号 

レジンコンクリート製ボックス設置(円形)

  4号上部壁 内寸600 高200 

  2    個

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第   9 号 明細書 HPPEφ75布設工事費 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代  38 号 

レジンコンクリート製ボックス設置(円形)

  4号下部壁 内寸600 高300 

  2    個

代  39 号 

レジンコンクリート製ボックス設置(円形)

  4号底版 内寸600 高40 

  2    個

代  40 号 

栗石基礎工

  

  2    箇所

Ｅ   1 号 

スクイズオフ工

  φ75

  1    箇所

埋設管表示ﾃｰﾌﾟ

  30㎜ × 20m

  上水道 西暦年(白文字) 527.9  ｍ

代  41 号 

管明示テープ φ350以下

  φ75×4000 

  鋳鉄管布設工 1,244.6  ｍ

管明示シート青色　2倍折込

  150mm×50m

  水道管注意（白文字） 1,239.9  ｍ

代  16 号 

管明示シート

  

  1,239.9  ｍ

        計

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第  10 号 明細書 HPPEφ50布設工事費 

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

※HPPEφ50布設土工事費

  

  

Ｐ   1 号 

舗装版切断 

  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 

  37.1  ｍ

代   1 号 

バックホウによる舗装版直接掘削・積込

  舗装厚0cm超え10cm以下 

  ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3 10.8  m2

代   2 号 

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離5.8km 

  DID区間有り 0.5  m3

廃材持込料

  As廃材

  1.2  ｔ

代   3 号 

バックホウ掘削積込

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 

  9    m3

代   4 号 

発生土運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離0.5km 

  DID区間有り 9    m3

代   5 号 

発生土運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積級 運搬距離12.3km 

  DID区間有り 9    m3

建設発生土受入費（粒状）

  (第3種建設発生土)

  地山 9    m3

代   6 号 

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ)

  粒状改良土(ﾌﾟﾗﾝﾄ渡し) 

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 5.8  m3

代   7 号 

路盤工

  　RC-40（1.8m＞施工幅） t=20cm 2回転圧

  9    m2

代   8 号 

路盤工

  　RM-40（1.8m＞施工幅） t=17cm 2回転圧

  9    m2

代   9 号 

アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層)

  舗装厚30mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

  t≦50mm 10.8  m2

代  42 号 

土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分)

  機械施工 軽量金属製支保工の時 

  掘削深 2.0ｍ以下 2    ｍ

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第  10 号 明細書 HPPEφ50布設工事費 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代  43 号 

軽量鋼矢板賃料(継続工事無し)

  使用数量0.378ｔ 

  修理費及び損耗費有り 1    式

  

  

※HPPEφ50布設管工事費

  

  

代  44 号 

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))据付工

  呼び径50mm 

  17.8  ｍ

代  45 号 

ポリエチレン管(融着接合)継手工

  2口継手 呼び径50mm 

  6    箇所

代  46 号 

ポリエチレン管(融着接合)継手工

  1口継手 呼び径50mm 

  17    口

代  47 号 

ポリエチレン管切断

  呼び径50mm 

  15    口

代  48 号 

硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工

  呼び径50mm 

  0.5  口

代  49 号 

硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工

  呼び径40mm 

  1    口

代  50 号 

硬質塩化ビニル管切断

  呼び径50mm 

  1    口

代  51 号 

硬質塩化ビニル管切断

  呼び径40mm 

  2    口

代  52 号 

ポリエチレン管継手工(メカニカル継手)

  呼び径50mm 

  6    口

代  53 号 

鋼管小口径管ねじ込み接合

  呼び径50mm 

  0.5  口

代  31 号 

鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型)

  呼び径100mm以下 

  ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用 2    基

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第  10 号 明細書 HPPEφ50布設工事費 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代  14 号 

ねじ式弁筐設置 

  A形3号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満

  底版を使用する 2    箇所

代  54 号 

サドル分水栓建込み 

  分岐呼び径50mm ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼び径75mm 

  1    箇所

埋設管表示ﾃｰﾌﾟ

  30㎜ × 20m

  上水道 西暦年(白文字) 5.7  ｍ

代  55 号 

管明示テープ φ350以下

  φ50×4000 

  鋳鉄管布設工 19.1  ｍ

管明示シート青色　2倍折込

  150mm×50m

  水道管注意（白文字） 18.6  ｍ

代  16 号 

管明示シート

  

  18.6  ｍ

        計
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第  11 号 明細書 DCIP GX形φ100布設工事費 

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

※DCIP GX形φ100布設土工事費

  

  

Ｐ   1 号 

舗装版切断 

  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 

  25.5  ｍ

代   1 号 

バックホウによる舗装版直接掘削・積込

  舗装厚0cm超え10cm以下 

  ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3 10.2  m2

代   2 号 

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離5.8km 

  DID区間有り 0.5  m3

廃材持込料

  As廃材

  1.2  ｔ

代   3 号 

バックホウ掘削積込

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 

  14.2  m3

代   4 号 

発生土運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離0.5km 

  DID区間有り 14.2  m3

代   5 号 

発生土運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積級 運搬距離12.3km 

  DID区間有り 14.2  m3

建設発生土受入費（粒状）

  (第3種建設発生土)

  地山 14.2  m3

代   6 号 

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ)

  粒状改良土(ﾌﾟﾗﾝﾄ渡し) 

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 10.6  m3

代   7 号 

路盤工

  　RC-40（1.8m＞施工幅） t=20cm 2回転圧

  10.2  m2

代   8 号 

路盤工

  　RM-40（1.8m＞施工幅） t=17cm 2回転圧

  10.2  m2

代   9 号 

アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層)

  舗装厚30mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

  t≦50mm 10.2  m2

代  56 号 

土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分)

  機械施工 軽量金属製支保工の時 

  掘削深 2.0ｍ以下 8.4  ｍ
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第  11 号 明細書 DCIP GX形φ100布設工事費 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代  57 号 

軽量鋼矢板賃料(継続工事無し)

  使用数量1.605ｔ 

  修理費及び損耗費有り 1    式

  

  

※DCIP GX形φ100布設管工事費

  

  

代  58 号 

鋳鉄管吊込み据付(機械力)

  呼び径100mm 

  ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用 12.8  ｍ

代  59 号 

ＧＸ形継手接合

  直管 呼び径100mm 

  3    口

代  60 号 

ＧＸ形継手接合

  G-Linkを用いた異形管 呼び径100mm 

  6    口

代  61 号 

ＧＸ形継手接合

  異形管 呼び径100mm 

  4    口

代  62 号 

ＧＸ形継手接合

  異形管 呼び径75mm 

  1    口

代  23 号 

鋳鉄管切断(エンジンカッター使用)

  呼び径100mm 

  4    口

代  24 号 

硬質塩化ビニル管切断

  呼び径75mm 

  4    口

代  28 号 

鋳鉄管Ｋ形(メカニカル)継手取外し

  呼び径100mm 

  2    口

代  13 号 

鋳鉄管フランジ継手取外し

  呼び径100mm 

  鋳鉄管:JWWA 7.5K 1    口

代  30 号 

鋳鉄管フランジ継手取外し

  呼び径75(80)mm 

  鋳鉄管:JWWA 7.5K 1    口

代  12 号 

フランジ継手

  呼び径100mm 

  鋳鉄管:JWWA 7.5K 1    口
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第  11 号 明細書 DCIP GX形φ100布設工事費 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代  27 号 

フランジ継手

  呼び径75(80)mm 

  鋳鉄管:JWWA 7.5K 1    口

代  63 号 

メカニカル継手

  呼び径100mm 割増有り

  ﾓﾙﾀﾙ充填工無 1    口

代  64 号 

メカニカル継手

  呼び径75mm以下 割増有り

  ﾓﾙﾀﾙ充填工無 2    口

代  14 号 

ねじ式弁筐設置 

  A形3号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満

  底版を使用する 2    箇所

代  15 号 

ねじ式弁筐撤去 

  A形3号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満

  底版を使用する 2    箇所

代  65 号 

ポリエチレンスリーブ被覆

  呼び径100mm 管長4ｍ 

  固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ 12.8  ｍ

埋設管表示ﾃｰﾌﾟ

  30㎜ × 20m

  上水道 西暦年(白文字) 7.1  ｍ

代  66 号 

管明示テープ φ350以下

  φ100×4000 

  鋳鉄管布設工 12.8  ｍ

管明示シート青色　2倍折込

  150mm×50m

  水道管注意（白文字） 12.7  ｍ

代  16 号 

管明示シート

  

  12.7  ｍ

        計
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第  12 号 明細書 給水管切替工事費 

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

※給水管切替土工事費

  

  

Ｐ   1 号 

舗装版切断 

  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 

  687    ｍ

アスファルト切断濁水処分費

  中間処理後､最終処分場に搬入

  処理に焼却含まず 1    m3

アスファルト切断濁水運搬費

  積載量2t 運搬距離 15kmまで

  0.2  台

Ｐ   3 号 

舗装版切断 

  ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 

  84    ｍ

代   1 号 

バックホウによる舗装版直接掘削・積込

  舗装厚0cm超え10cm以下 

  ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3 154.6  m2

代   2 号 

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離5.8km 

  DID区間有り 7.9  m3

廃材持込料

  As廃材

  18.6  ｔ

Ｐ   4 号 

舗装版破砕 

  ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 厚15cm以下 

  障害等無し 積込作業有 18.9  m2

代   2 号 

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離5.8km 

  DID区間有り 1.9  m3

廃材持込料

  Co廃材[無筋]

  4.5  ｔ

代   3 号 

バックホウ掘削積込

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 

  123.4  m3

Ｐ   2 号 

掘削 現場制約有 

  土砂 

  16.6  m3

代   4 号 

発生土運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離0.5km 

  DID区間有り 127.2  m3
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第  12 号 明細書 給水管切替工事費 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代   5 号 

発生土運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積級 運搬距離12.3km 

  DID区間有り 127.2  m3

建設発生土受入費（粒状）

  (第3種建設発生土)

  地山 127.2  m3

代   6 号 

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ)

  粒状改良土(ﾌﾟﾗﾝﾄ渡し) 

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 69.6  m3

Ｐ   5 号 

埋戻し 

  現場制約あり 

  土砂 締固め有り 16.6  m3

代   7 号 

路盤工

  　RC-40（1.8m＞施工幅） t=20cm 2回転圧

  154.2  m2

代   8 号 

路盤工

  　RM-40（1.8m＞施工幅） t=17cm 2回転圧

  154.2  m2

代   9 号 

アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層)

  舗装厚30mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

  t≦50mm 154.2  m2

代  67 号 

アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層)

  舗装厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

  t≦50mm 0.4  m2

代  68 号 

人力舗設

  平均舗設厚10cm 

  AS中間層無し:瀝青材 18.9  m2

  

  

※給水管切替工事費

  

  

代  69 号 

ポリエチレン管据付工

  呼び径50mm 

  0.5  ｍ

代  70 号 

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))据付工

  呼び径40mm 

  1    ｍ

代  71 号 

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))据付工

  呼び径30mm 

  1.5  ｍ

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

32



配水本管第20-1工区外布設替工事

第  12 号 明細書 給水管切替工事費 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代  72 号 

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))据付工

  呼び径25mm 

  13.3  ｍ

代  73 号 

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))据付工

  呼び径20mm 

  437.6  ｍ

代  74 号 

ポリエチレン管(融着接合)継手工

  2口継手 呼び径40mm 

  2    箇所

代  75 号 

ポリエチレン管(融着接合)継手工

  2口継手 呼び径30mm 

  2    箇所

代  76 号 

ポリエチレン管(融着接合)継手工

  2口継手 呼び径25mm 

  9    箇所

代  77 号 

ポリエチレン管(融着接合)継手工

  2口継手 呼び径20mm 

  369    箇所

代  78 号 

サドル分水栓建込み 

  分岐呼び径20mm ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼び径100mm 

  1    箇所

代  54 号 

サドル分水栓建込み 

  分岐呼び径50mm ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼び径75mm 

  1    箇所

代  79 号 

サドル分水栓建込み 

  分岐呼び径40mm ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼び径75mm 

  1    箇所

代  80 号 

サドル分水栓建込み 

  分岐呼び径30mm ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼び径75mm 

  1    箇所

代  81 号 

サドル分水栓建込み 

  分岐呼び径25mm ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼び径75mm 

  3    箇所

代  32 号 

サドル分水栓建込み 

  分岐呼び径20mm ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼び径75mm 

  122    箇所

代  82 号 

PVジョイント継手工

  呼び径50mm

  1    箇所

代  83 号 

PV継手工

  呼び径40mm

  1    箇所
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第  12 号 明細書 給水管切替工事費 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代  84 号 

PVソケット継手工

  呼び径25mm

  1    箇所

代  85 号 

PVソケット継手工

  呼び径20mm

  34    箇所

代  49 号 

硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工

  呼び径40mm 

  0.5  口

代  86 号 

硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工

  呼び径30mm 

  0.5  口

代  87 号 

硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工

  呼び径25mm 

  4.5  口

代  88 号 

硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工

  呼び径20mm 

  119    口

代  89 号 

硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工

  呼び径13mm 

  33    口

代  47 号 

ポリエチレン管切断

  呼び径50mm 

  1    口

代  90 号 

ポリエチレン管切断

  呼び径40mm 

  2    口

代  91 号 

ポリエチレン管切断

  呼び径30mm 

  2    口

代  92 号 

ポリエチレン管切断

  呼び径25mm 

  6    口

代  93 号 

ポリエチレン管切断

  呼び径20mm 

  246    口

代  51 号 

硬質塩化ビニル管切断

  呼び径40mm 

  1    口

代  94 号 

硬質塩化ビニル管切断

  呼び径30mm 

  1    口
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第  12 号 明細書 給水管切替工事費 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代  95 号 

硬質塩化ビニル管切断

  呼び径25mm 

  3    口

代  96 号 

硬質塩化ビニル管切断

  呼び径20mm 

  123    口

代  97 号 

止水栓取付け

  PP用 呼び径25mm 

  接合及び止水栓筺取付 3    箇所

代  98 号 

止水栓取付け

  PP用 呼び径20mm 

  接合及び止水栓筺取付 90    箇所

代  99 号 

撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管)

  呼び径50mm 

  0.5  ｍ

代 100 号 

撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管)

  呼び径40mm 

  1    ｍ

代 101 号 

撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管)

  呼び径30mm 

  1.5  ｍ

代 102 号 

撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管)

  呼び径25mm 

  13.3  ｍ

代 103 号 

撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管)

  呼び径20mm 

  437.6  ｍ

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

  処分費

  0.4  m3

石綿管

  処分費

  0.1  m3

石綿管4tﾀﾞﾝﾌﾟ

  収集運搬費

  1    台

        計
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第  13 号 明細書 既設管撤去工事費 

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

※既設管撤去土工事費

  

  

Ｐ   1 号 

舗装版切断 

  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 

  2,557.8  ｍ

アスファルト切断濁水処分費

  中間処理後､最終処分場に搬入

  処理に焼却含まず 3.3  m3

アスファルト切断濁水運搬費

  積載量2t 運搬距離 15kmまで

  0.9  台

代   1 号 

バックホウによる舗装版直接掘削・積込

  舗装厚0cm超え10cm以下 

  ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3 722.4  m2

代   2 号 

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離5.8km 

  DID区間有り 36.7  m3

廃材持込料

  As廃材

  86.2  ｔ

代   3 号 

バックホウ掘削積込

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 

  854.1  m3

代   4 号 

発生土運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離0.5km 

  DID区間有り 854.1  m3

代   5 号 

発生土運搬費

  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積級 運搬距離12.3km 

  DID区間有り 854.1  m3

建設発生土受入費（粒状）

  (第3種建設発生土)

  地山 854.1  m3

代   6 号 

管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ)

  粒状改良土(ﾌﾟﾗﾝﾄ渡し) 

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3 651    m3

代   7 号 

路盤工

  　RC-40（1.8m＞施工幅） t=20cm 2回転圧

  601.2  m2

代   8 号 

路盤工

  　RM-40（1.8m＞施工幅） t=17cm 2回転圧

  601.2  m2
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第  13 号 明細書 既設管撤去工事費 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代   9 号 

アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層)

  舗装厚30mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

  t≦50mm 722.4  m2

代 104 号 

土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分)

  機械施工 軽量金属製支保工の時 

  掘削深 2.0ｍ以下 47.8  ｍ

代 105 号 

軽量鋼矢板賃料(継続工事無し)

  使用数量2.266ｔ 

  修理費及び損耗費有り 1    式

代 106 号 

土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分)

  機械施工 軽量金属製支保工の時 

  掘削深 2.5ｍ以下 4.2  ｍ

代 107 号 

軽量鋼矢板賃料(継続工事無し)

  使用数量0.802ｔ 

  修理費及び損耗費有り 1    式

  

  

※既設管撤去工事費

  

  

代 108 号 

撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管) 機械力 

  呼び径100mm 

  69.2  ｍ

代 109 号 

撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管)

  呼び径75mm 

  1,203.8  ｍ

代 110 号 

撤去管吊上げ積込み(ポリエチレン管)

  融着接合(EF接合) 呼び径50mm 

  18.5  ｍ

代 111 号 

ダクタイル鋳鉄管(FCD)切断(撤去管)

  呼び径100mm (エンジンカッター使用)

  23    口

代 112 号 

硬質塩化ビニル管切断(撤去管)

  呼び径75mm 

  401    口

代 113 号 

ポリエチレン管切断(撤去管)

  呼び径50mm 

  6    口

代 114 号 

鋳鉄製仕切弁撤去(機械力)(縦型)

  呼び径100mm以下 

  ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用 10    基
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第  13 号 明細書 既設管撤去工事費 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代 115 号 

消火栓撤去 機械施工 

  地下式 単口 

  2    箇所

鋳鉄類

  処分費

  0.7  m3

鋳鉄類4tﾀﾞﾝﾌﾟ

  収集運搬費

  1    台

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

  処分費

  7.2  m3

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

  処分費

  0.1  m3

塩ﾋﾞ類4tﾀﾞﾝﾌﾟ

  収集運搬費

  1    台

        計
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第  14 号 明細書 舗装本復旧工 

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

※準備工

  

  

Ｐ   1 号 

舗装版切断 

  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 

  1,278.5  ｍ

アスファルト切断濁水処分費

  中間処理後､最終処分場に搬入

  処理に焼却含まず 1.7  m3

アスファルト切断濁水運搬費

  積載量2t 運搬距離 15kmまで

  1    台

Ｐ   6 号 

舗装版破砕 

  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下 

  障害等無し 積込作業有 3,656    m2

Ｐ   7 号 

殻運搬 舗装版破砕 

  機械(騒音対策不要､厚15cm以下) 

  6.0km以下 DID区間有 182.8  m3

廃材持込料

  As廃材

  429.6  ｔ

Ｐ   8 号 

不陸整正 

  9mm以上13mm未満 

  再生粒度調整砕石 RM40 3,656    m2

  

  

※舗設工

  

  

Ｐ   9 号 

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm

  再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

  平均幅員3.0m超 808.5  m2

Ｐ  10 号 

表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm

  再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

  平均幅員1.4～3.0m以下 2,847.5  m2

  

  

※区画線工
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第  14 号 明細書 舗装本復旧工 

（続　き）

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代 116 号 

区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 

  塗布厚1.5mm 白 

  昼間 時間制約無 1,369.1  ｍ

代 117 号 

区画線設置 溶融式手動 実線 30cm 

  塗布厚1.5mm 白 

  昼間 時間制約無 4.6  ｍ

代 118 号 

区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 

  塗布厚1.5mm 白 

  昼間 時間制約無 20.8  ｍ

代 119 号 

区画線設置 溶融式手動 破線 15cm 

  塗布厚1.5mm 白 

  昼間 時間制約無 40    ｍ

代 120 号 

区画線設置 溶融式手動 破線 30cm 

  塗布厚1.5mm 白 

  昼間 時間制約無 3.5  ｍ

代 121 号 

区画線設置 溶融式手動 破線 45cm 

  塗布厚1.5mm 白 

  昼間 時間制約無 7.5  ｍ

代 122 号 

区画線設置 溶融式手動 矢印･記号･文字15cm

  塗布厚1.5mm 白 

  昼間 時間制約無 78    ｍ

        計
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第   1 号 Ｅ代価 スクイズオフ工 φ75

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

Ｅ   2 号 

スクイズオフ設置準備工

  φ75

  1    箇所

Ｅ   3 号 

スクイズオフ工

  φ75

  1    箇所

Ｅ   4 号 

補強ソケット事前挿入工

  φ75

  1    箇所

Ｅ   5 号 

スクイズオフ補強工

  φ75

  1    箇所

Ｅ   6 号 

スクイズオフ撤去工

  φ75

  1    箇所

        計

  

  

    単位当たり
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第   2 号 Ｅ代価 スクイズオフ設置準備工 φ75

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

特殊作業員

  

  人

普通作業員

  

  人

Ｅ   7 号 

クレーン装置付トラック運転費

  4t積　吊能力2.9t

  時間

  雑材料・諸雑費

  ％

        計

  

  

    単位当たり
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第   3 号 Ｅ代価 スクイズオフ工 φ75

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

特殊作業員

  

  人

普通作業員

  

  人

スクイズオフレンタル料

  φ75

  日

雑材料

  

  ％

        計

  

  

    単位当たり
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第   4 号 Ｅ代価 補強ソケット事前挿入工 φ75

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸雑費

  

  ％

        計

  

  

    単位当たり
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第   5 号 Ｅ代価 スクイズオフ補強工 φ75

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

特殊作業員

  

  人

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

代  21 号 

ポリエチレン管(融着接合)継手工

  1口継手 呼び径75mm 

  1    口

        計

  

  

    単位当たり
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第   6 号 Ｅ代価 スクイズオフ撤去工 φ75

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

特殊作業員

  

  人

普通作業員

  

  人

Ｅ   7 号 

クレーン装置付トラック運転費

  4t積　吊能力2.9t

  時間

        計

  

  

    単位当たり
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第   7 号 Ｅ代価 クレーン装置付トラック運転費 4t積　吊能力2.9t

                                               1     時間 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

運転手(特殊)

  

  人

★軽油

  

  ｌ

トラッククレーン

  油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9ｔ吊

  時間

諸雑費

  

  ％

        計

  

  

    単位当たり
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第   1 号 代価表 バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下 

(ﾊﾞｯｸﾎｳ ｸﾛｰﾗ 山積0.28m3,                      )

                                               100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

土木一般世話役

  

  人

普通作業員

  

  人

バックホウ運転

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 

  排対型:2次基準 時間

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第   2 号 代価表 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離5.8km 

(DID区間有り           ,                      )

                                               10     m3 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

ダンプトラック運転

  ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 

  ﾀｲﾔ損耗状態       日

        計

  

  

    単位当たり
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第   3 号 代価表 バックホウ掘削積込 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 

                                               100     m3 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

土木一般世話役

  

  人

普通作業員

  

  人

バックホウ運転

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 

  排対型:2次基準 時間

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第   4 号 代価表 発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t積級 運搬距離0.5km 

(DID区間有り           ,                      )

                                               10     m3 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

ダンプトラック運転

  ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 

  ﾀｲﾔ損耗状態       日

        計

  

  

    単位当たり
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第   5 号 代価表 発生土運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ10t積級 運搬距離12.3km 

(DID区間有り           ,                      )

                                               100     m3 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

ダンプトラック運転

  ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級 

  ﾀｲﾔ損耗状態       日

        計

  

  

    単位当たり
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第   6 号 代価表 管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ) 粒状改良土(ﾌﾟﾗﾝﾄ渡し) 

(ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3     ,                      )

                                               100     m3 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

土木一般世話役

  

  人

普通作業員

  

  埋戻し+締固め 人

バックホウ運転

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 

  排対型:2次基準 時間

タンパ及びランマ運転(賃料)

  60～80kg 

  日

粒状改良土（プラント渡し）

  最大粒径13mm 締固換算値1.35

  135    m3

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第   7 号 代価表 路盤工 　RC-40（1.8m＞施工幅） t=20cm 2回転圧

                                               1     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代 126 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)

  下層路盤 仕上り厚0.1ｍ 

  再生切込砕石 40～0mm 1    m2

代 126 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)

  下層路盤 仕上り厚0.1ｍ 

  再生切込砕石 40～0mm 1    m2

        計

  

  

    単位当たり
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第   8 号 代価表 路盤工 　RM-40（1.8m＞施工幅） t=17cm 2回転圧

                                               1     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代 127 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)

  上層路盤 仕上り厚0.1ｍ 

  再生粒調砕石 40～0mm 1    m2

代 128 号 

路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り)

  上層路盤 仕上り厚0.07ｍ 

  再生粒調砕石 40～0mm 1    m2

        計

  

  

    単位当たり
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第   9 号 代価表 アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層) 舗装厚30mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

(t≦50mm               ,                      )

                                               100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

土木一般世話役

  

  人

特殊作業員

  

  人

普通作業員

  

  人

★再生アスファルト混合物

  再生密粒度アスコン(13)

  7.544 ｔ

★アスファルト乳剤

  PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺ-ﾄ用

  ｌ

振動ローラ運転

  (舗装用)ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.5～0.6t 

  日

振動コンパクタ運転(前進型)

  40～60kg 

  日

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務､損料､運転経費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第  10 号 代価表 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径100mm 

                                               10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第  11 号 代価表 ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径100mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第  12 号 代価表 フランジ継手 呼び径100mm 

(鋳鉄管:JWWA 7.5K      ,                      )

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第  13 号 代価表 鋳鉄管フランジ継手取外し 呼び径100mm 

(鋳鉄管:JWWA 7.5K      ,                      )

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第  14 号 代価表 ねじ式弁筐設置  A形3号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満

(底版を使用する        ,                      )

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第  15 号 代価表 ねじ式弁筐撤去  A形3号 受枠30以上60kg未満 蓋30kg未満

(底版を使用する        ,                      )

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第  16 号 代価表 管明示シート 

                                               100     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第  17 号 代価表 土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分) 機械施工 軽量金属製支保工の時 

(掘削深 2.0ｍ以下      ,                      )

                                               100     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代 129 号 

軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工

  2.0ｍ以下 

  100    ｍ

代 130 号 

軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工

  2.0ｍ以下 

  100    ｍ

代 131 号 

支保工(軽量金属製)設置撤去 

  1段 2.0ｍ以下 

  軽量金属 100    ｍ

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

64



配水本管第20-1工区外布設替工事

第  18 号 代価表 軽量鋼矢板賃料(継続工事無し) 使用数量2.266ｔ 

(修理費及び損耗費有り  ,                      )

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

★鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型､3型)

  90日以内

  2.266 ｔ

修理費及び損耗費

  鋼矢板 軽量型 2型､3型

  2.266 ｔ

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第  19 号 代価表 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径75mm 

                                               10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第  20 号 代価表 ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径75mm 

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

67



配水本管第20-1工区外布設替工事

第  21 号 代価表 ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径75mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第  22 号 代価表 ポリエチレン管切断 呼び径75mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第  23 号 代価表 鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径100mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

特殊作業員

  

  人

普通作業員

  

  人

エンジンカッター損料

  

  日

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

70



配水本管第20-1工区外布設替工事

第  24 号 代価表 硬質塩化ビニル管切断 呼び径75mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第  25 号 代価表 ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径75mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第  26 号 代価表 メカニカル継手 呼び径100mm 

(ﾓﾙﾀﾙ充填工無          ,                      )

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  継手労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第  27 号 代価表 フランジ継手 呼び径75(80)mm 

(鋳鉄管:JWWA 7.5K      ,                      )

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

74



配水本管第20-1工区外布設替工事

第  28 号 代価表 鋳鉄管Ｋ形(メカニカル)継手取外し 呼び径100mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第  29 号 代価表 鋳鉄管ＮＳ形継手取外し 異形管 呼び径100mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第  30 号 代価表 鋳鉄管フランジ継手取外し 呼び径75(80)mm 

(鋳鉄管:JWWA 7.5K      ,                      )

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第  31 号 代価表 鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下 

(ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用        ,                      )

                                               1     基 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

クレーン装置付トラック運転

  ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊 

  時間

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第  32 号 代価表 サドル分水栓建込み  分岐呼び径20mm ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼び径75mm 

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第  33 号 代価表 鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径20mm 

                                               2     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第  34 号 代価表 消火栓設置 機械施工  地下式 単口 

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

クレーン装置付トラック運転

  ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊 

  時間

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第  35 号 代価表 鉄蓋設置  円形 4号 寸法600mm 

                                               1     個 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第  36 号 代価表 レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 4号調整ﾘﾝｸﾞ 内寸600 高50 

                                               1     個 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第  37 号 代価表 レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 4号上部壁 内寸600 高200 

                                               1     個 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第  38 号 代価表 レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 4号下部壁 内寸600 高300 

                                               1     個 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第  39 号 代価表 レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 4号底版 内寸600 高40 

                                               1     個 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第  40 号 代価表 栗石基礎工 

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

Ｐ  11 号 

埋戻し 

  現場制約あり 

  岩塊･玉石 締固め有り 0.096 m3

★割栗石

  50-150mm

  0.109 m3

★再生クラッシャーラン

  RC-40

  0.021 m3

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第  41 号 代価表 管明示テープ φ350以下 φ75×4000 

(鋳鉄管布設工          ,                      )

                                               100     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第  42 号 代価表 土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分) 機械施工 軽量金属製支保工の時 

(掘削深 2.0ｍ以下      ,                      )

                                               100     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代 129 号 

軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工

  2.0ｍ以下 

  100    ｍ

代 130 号 

軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工

  2.0ｍ以下 

  100    ｍ

代 132 号 

支保工(軽量金属製)設置撤去 

  1段 2.0ｍ以下 

  軽量金属 100    ｍ

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

89



配水本管第20-1工区外布設替工事

第  43 号 代価表 軽量鋼矢板賃料(継続工事無し) 使用数量0.378ｔ 

(修理費及び損耗費有り  ,                      )

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

★鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型､3型)

  90日以内

  0.378 ｔ

修理費及び損耗費

  鋼矢板 軽量型 2型､3型

  0.378 ｔ

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第  44 号 代価表 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径50mm 

                                               10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第  45 号 代価表 ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径50mm 

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第  46 号 代価表 ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径50mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第  47 号 代価表 ポリエチレン管切断 呼び径50mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第  48 号 代価表 硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工 呼び径50mm 

                                               2     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第  49 号 代価表 硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工 呼び径40mm 

                                               2     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第  50 号 代価表 硬質塩化ビニル管切断 呼び径50mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第  51 号 代価表 硬質塩化ビニル管切断 呼び径40mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第  52 号 代価表 ポリエチレン管継手工(メカニカル継手) 呼び径50mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第  53 号 代価表 鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径50mm 

                                               2     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第  54 号 代価表 サドル分水栓建込み  分岐呼び径50mm ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼び径75mm 

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第  55 号 代価表 管明示テープ φ350以下 φ50×4000 

(鋳鉄管布設工          ,                      )

                                               100     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

102



配水本管第20-1工区外布設替工事

第  56 号 代価表 土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分) 機械施工 軽量金属製支保工の時 

(掘削深 2.0ｍ以下      ,                      )

                                               100     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代 129 号 

軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工

  2.0ｍ以下 

  100    ｍ

代 130 号 

軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工

  2.0ｍ以下 

  100    ｍ

代 133 号 

支保工(軽量金属製)設置撤去 

  1段 2.0ｍ以下 

  軽量金属 100    ｍ

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第  57 号 代価表 軽量鋼矢板賃料(継続工事無し) 使用数量1.605ｔ 

(修理費及び損耗費有り  ,                      )

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

★鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型､3型)

  90日以内

  1.605 ｔ

修理費及び損耗費

  鋼矢板 軽量型 2型､3型

  1.605 ｔ

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第  58 号 代価表 鋳鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径100mm 

(ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用        ,                      )

                                               10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

クレーン装置付トラック運転

  ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊 

  時間

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第  59 号 代価表 ＧＸ形継手接合 直管 呼び径100mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第  60 号 代価表 ＧＸ形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径100mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第  61 号 代価表 ＧＸ形継手接合 異形管 呼び径100mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第  62 号 代価表 ＧＸ形継手接合 異形管 呼び径75mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第  63 号 代価表 メカニカル継手 呼び径100mm 割増有り

(ﾓﾙﾀﾙ充填工無          ,                      )

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  継手労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第  64 号 代価表 メカニカル継手 呼び径75mm以下 割増有り

(ﾓﾙﾀﾙ充填工無          ,                      )

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  継手労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第  65 号 代価表 ポリエチレンスリーブ被覆 呼び径100mm 管長4ｍ 

(固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ        ,                      )

                                               100     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ 水道用

  φ100×1ｍ

  125    枚

固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ

  φ100

  175    本

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第  66 号 代価表 管明示テープ φ350以下 φ100×4000 

(鋳鉄管布設工          ,                      )

                                               100     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第  67 号 代価表 アスファルト舗装工(人力)(車道･路肩)(1層) 舗装厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

(t≦50mm               ,                      )

                                               100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

土木一般世話役

  

  人

特殊作業員

  

  人

普通作業員

  

  人

★再生アスファルト混合物

  再生密粒度アスコン(13)

  12.573 ｔ

★アスファルト乳剤

  PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺ-ﾄ用

  ｌ

振動ローラ運転

  (舗装用)ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.5～0.6t 

  日

振動コンパクタ運転(前進型)

  40～60kg 

  日

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務､損料､運転経費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第  68 号 代価表 人力舗設 平均舗設厚10cm 

(AS中間層無し:瀝青材   ,                      )

                                               100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

土木一般世話役

  

  人

特殊作業員

  

  人

普通作業員

  

  人

★生コンクリート

  18-8-25(20) 【60%以下】

  10.4  m3

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第  69 号 代価表 ポリエチレン管据付工 呼び径50mm 

                                               10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第  70 号 代価表 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径40mm 

                                               10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

117



配水本管第20-1工区外布設替工事

第  71 号 代価表 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径30mm 

                                               10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第  72 号 代価表 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径25mm 

                                               10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第  73 号 代価表 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径20mm 

                                               10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第  74 号 代価表 ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径40mm 

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第  75 号 代価表 ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径30mm 

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第  76 号 代価表 ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径25mm 

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第  77 号 代価表 ポリエチレン管(融着接合)継手工 2口継手 呼び径20mm 

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第  78 号 代価表 サドル分水栓建込み  分岐呼び径20mm ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼び径100mm 

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第  79 号 代価表 サドル分水栓建込み  分岐呼び径40mm ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼び径75mm 

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第  80 号 代価表 サドル分水栓建込み  分岐呼び径30mm ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼び径75mm 

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第  81 号 代価表 サドル分水栓建込み  分岐呼び径25mm ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼び径75mm 

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第  82 号 代価表 PVジョイント継手工 呼び径50mm

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代  52 号 

ポリエチレン管継手工(メカニカル継手)

  呼び径50mm 

  2    口

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第  83 号 代価表 PV継手工 呼び径40mm

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代 134 号 

ポリエチレン管(融着接合)継手工

  1口継手 呼び径40mm 

  1    口

代  49 号 

硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工

  呼び径40mm 

  0.5  口

代 135 号 

鋼管小口径管ねじ込み接合

  呼び径40mm 

  1    口

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第  84 号 代価表 PVソケット継手工 呼び径25mm

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代 136 号 

ポリエチレン管継手工

  呼び径25mm 

  2    口

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第  85 号 代価表 PVソケット継手工 呼び径20mm

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代 137 号 

ポリエチレン管継手工

  呼び径20mm 

  2    口

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第  86 号 代価表 硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工 呼び径30mm 

                                               2     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第  87 号 代価表 硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工 呼び径25mm 

                                               2     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第  88 号 代価表 硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工 呼び径20mm 

                                               2     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第  89 号 代価表 硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工 呼び径13mm 

                                               2     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第  90 号 代価表 ポリエチレン管切断 呼び径40mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第  91 号 代価表 ポリエチレン管切断 呼び径30mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第  92 号 代価表 ポリエチレン管切断 呼び径25mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第  93 号 代価表 ポリエチレン管切断 呼び径20mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第  94 号 代価表 硬質塩化ビニル管切断 呼び径30mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

141



配水本管第20-1工区外布設替工事

第  95 号 代価表 硬質塩化ビニル管切断 呼び径25mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第  96 号 代価表 硬質塩化ビニル管切断 呼び径20mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第  97 号 代価表 止水栓取付け PP用 呼び径25mm 

(接合及び止水栓筺取付  ,                      )

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第  98 号 代価表 止水栓取付け PP用 呼び径20mm 

(接合及び止水栓筺取付  ,                      )

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第  99 号 代価表 撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 呼び径50mm 

                                               10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第 100 号 代価表 撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 呼び径40mm 

                                               10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第 101 号 代価表 撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 呼び径30mm 

                                               10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第 102 号 代価表 撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 呼び径25mm 

                                               10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第 103 号 代価表 撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 呼び径20mm 

                                               10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第 104 号 代価表 土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分) 機械施工 軽量金属製支保工の時 

(掘削深 2.0ｍ以下      ,                      )

                                               100     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代 129 号 

軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工

  2.0ｍ以下 

  100    ｍ

代 130 号 

軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工

  2.0ｍ以下 

  100    ｍ

代 138 号 

支保工(軽量金属製)設置撤去 

  1段 2.0ｍ以下 

  軽量金属 100    ｍ

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第 105 号 代価表 軽量鋼矢板賃料(継続工事無し) 使用数量2.266ｔ 

(修理費及び損耗費有り  ,                      )

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

★鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型､3型)

  90日以内

  2.266 ｔ

修理費及び損耗費

  鋼矢板 軽量型 2型､3型

  2.266 ｔ

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第 106 号 代価表 土留工(軽量鋼矢板たて込み)(両側分) 機械施工 軽量金属製支保工の時 

(掘削深 2.5ｍ以下      ,                      )

                                               100     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代 139 号 

軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工

  2.5ｍ以下 

  100    ｍ

代 140 号 

軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工

  2.5ｍ以下 

  100    ｍ

代 141 号 

支保工(軽量金属製)設置撤去 

  2段 3.5ｍ以下 

  軽量金属 100    ｍ

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第 107 号 代価表 軽量鋼矢板賃料(継続工事無し) 使用数量0.802ｔ 

(修理費及び損耗費有り  ,                      )

                                               1     式 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

★鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型､3型)

  90日以内

  0.802 ｔ

修理費及び損耗費

  鋼矢板 軽量型 2型､3型

  0.802 ｔ

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第 108 号 代価表 撤去管吊上げ積込み(鋳鉄管) 機械力  呼び径100mm 

                                               10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

クレーン装置付トラック運転

  ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊 

  時間

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第 109 号 代価表 撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 呼び径75mm 

                                               10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

156



配水本管第20-1工区外布設替工事

第 110 号 代価表 撤去管吊上げ積込み(ポリエチレン管) 融着接合(EF接合) 呼び径50mm 

                                               10     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第 111 号 代価表 ダクタイル鋳鉄管(FCD)切断(撤去管) 呼び径100mm (エンジンカッター使用)

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

特殊作業員

  

  人

普通作業員

  

  人

エンジンカッター損料

  

  日

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第 112 号 代価表 硬質塩化ビニル管切断(撤去管) 呼び径75mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第 113 号 代価表 ポリエチレン管切断(撤去管) 呼び径50mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第 114 号 代価表 鋳鉄製仕切弁撤去(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下 

(ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ使用        ,                      )

                                               1     基 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

クレーン装置付トラック運転

  ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊 

  時間

        計

  

  

    単位当たり
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第 115 号 代価表 消火栓撤去 機械施工  地下式 単口 

                                               1     箇所 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

クレーン装置付トラック運転

  ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.9t吊 

  時間

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第 116 号 代価表 区画線設置 溶融式手動 実線 15cm  塗布厚1.5mm 白 

(昼間 時間制約無       ,                      )

                                               1,000     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

★区画線設置(溶融式) 昼間

  豪雪無 実線15cm 制約無

  1,000    ｍ

★トラフィックペイント 溶融型

  3種1号 ビーズ15～18 白

  570    kg

★ガラスビーズ

  0.106～0.850mm

  25    kg

★接着用プライマー

  区画線用

  25    kg

★軽油

  

  ｌ

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  材料費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第 117 号 代価表 区画線設置 溶融式手動 実線 30cm  塗布厚1.5mm 白 

(昼間 時間制約無       ,                      )

                                               1,000     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

★区画線設置(溶融式) 昼間

  豪雪無 実線30cm 制約無

  1,000    ｍ

★トラフィックペイント 溶融型

  3種1号 ビーズ15～18 白

  1,130    kg

★ガラスビーズ

  0.106～0.850mm

  50    kg

★接着用プライマー

  区画線用

  50    kg

★軽油

  

  ｌ

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  材料費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第 118 号 代価表 区画線設置 溶融式手動 実線 45cm  塗布厚1.5mm 白 

(昼間 時間制約無       ,                      )

                                               1,000     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

★区画線設置(溶融式) 昼間

  豪雪無 実線45cm 制約無

  1,000    ｍ

★トラフィックペイント 溶融型

  3種1号 ビーズ15～18 白

  1,700    kg

★ガラスビーズ

  0.106～0.850mm

  75    kg

★接着用プライマー

  区画線用

  75    kg

★軽油

  

  ｌ

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  材料費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第 119 号 代価表 区画線設置 溶融式手動 破線 15cm  塗布厚1.5mm 白 

(昼間 時間制約無       ,                      )

                                               1,000     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

★区画線設置(溶融式) 昼間

  豪雪無 破線15cm 制約無

  1,000    ｍ

★トラフィックペイント 溶融型

  3種1号 ビーズ15～18 白

  570    kg

★ガラスビーズ

  0.106～0.850mm

  25    kg

★接着用プライマー

  区画線用

  25    kg

★軽油

  

  ｌ

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  材料費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第 120 号 代価表 区画線設置 溶融式手動 破線 30cm  塗布厚1.5mm 白 

(昼間 時間制約無       ,                      )

                                               1,000     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

★区画線設置(溶融式) 昼間

  豪雪無 破線30cm 制約無

  1,000    ｍ

★トラフィックペイント 溶融型

  3種1号 ビーズ15～18 白

  1,130    kg

★ガラスビーズ

  0.106～0.850mm

  50    kg

★接着用プライマー

  区画線用

  50    kg

★軽油

  

  ｌ

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  材料費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第 121 号 代価表 区画線設置 溶融式手動 破線 45cm  塗布厚1.5mm 白 

(昼間 時間制約無       ,                      )

                                               1,000     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

★区画線設置(溶融式) 昼間

  豪雪無 破線45cm 制約無

  1,000    ｍ

★トラフィックペイント 溶融型

  3種1号 ビーズ15～18 白

  1,700    kg

★ガラスビーズ

  0.106～0.850mm

  75    kg

★接着用プライマー

  区画線用

  75    kg

★軽油

  

  ｌ

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  材料費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第 122 号 代価表 区画線設置 溶融式手動 矢印･記号･文字15cm 塗布厚1.5mm 白 

(昼間 時間制約無       ,                      )

                                               1,000     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

★区画線設置(溶融式) 昼間

  豪雪無 矢印･記号･文字 制約無

  1,200    ｍ

★トラフィックペイント 溶融型

  3種1号 ビーズ15～18 白

  684    kg

★ガラスビーズ

  0.106～0.850mm

  30    kg

★接着用プライマー

  区画線用

  30    kg

★軽油

  

  ｌ

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  材料費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第 123 号 代価表 仮設材等の運搬(１車１回)往復 製品長12ｍ以内 片道運搬距離10km 

(割増なし              ,                      )

                                               1     ｔ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

トラック運賃

  

  1    ｔ

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第 124 号 代価表 仮設材等の積込み･取卸し費 基地積込→現場→基地取卸 

                                               1     ｔ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

仮設材積込み・取卸し費

  往復 積込2回＋取卸2回

  1    ｔ

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第 125 号 代価表 通水試験 

(既設管と連絡して      ,                      )

                                               1     日 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

器具損料及び諸雑費

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第 126 号 代価表 路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り) 下層路盤 仕上り厚0.1ｍ 

(再生切込砕石 40～0mm  ,                      )

                                               100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

★再生クラッシャーラン

  RC-40

  12.7  m3

タンパ及びランマ運転(賃料)

  60～80kg 

  日

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第 127 号 代価表 路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.1ｍ 

(再生粒調砕石 40～0mm  ,                      )

                                               100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

★再生粒度調整砕石

  RM-40

  12.7  m3

タンパ及びランマ運転(賃料)

  60～80kg 

  日

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第 128 号 代価表 路盤工(施工幅1.8ｍ未満)(1層当り) 上層路盤 仕上り厚0.07ｍ 

(再生粒調砕石 40～0mm  ,                      )

                                               100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

普通作業員

  

  人

★再生粒度調整砕石

  RM-40

  8.89 m3

タンパ及びランマ運転(賃料)

  60～80kg 

  日

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

175



配水本管第20-1工区外布設替工事

第 129 号 代価表 軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工 2.0ｍ以下 

                                               100     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

土木一般世話役

  

  人

特殊作業員

  

  人

普通作業員

  

  人

バックホウ運転

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 

  排対型:2次基準 時間

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第 130 号 代価表 軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工 2.0ｍ以下 

                                               100     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

土木一般世話役

  

  人

特殊作業員

  

  人

普通作業員

  

  人

★トラッククレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]

  4.9t吊

  日

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第 131 号 代価表 支保工(軽量金属製)設置撤去  1段 2.0ｍ以下 

(軽量金属              ,                      )

                                               100     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

腹起し材賃料

  H=2.00 (HPPEφ75)

  100m当り 1    式

水圧サポート賃料

  H=2.00 (HPPEφ75)

  100m当り 1    式

水圧ポンプ賃料

  H=2.00 (HPPEφ75)

  100m当り 1    式

土木一般世話役

  

  人

特殊作業員

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第 132 号 代価表 支保工(軽量金属製)設置撤去  1段 2.0ｍ以下 

(軽量金属              ,                      )

                                               100     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

腹起し材賃料

  H=2.00 (HPPEφ50)

  100m当り 1    式

水圧サポート賃料

  H=2.00 (HPPEφ50)

  100m当り 1    式

水圧ポンプ賃料

  H=2.00 (HPPEφ50)

  100m当り 1    式

土木一般世話役

  

  人

特殊作業員

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第 133 号 代価表 支保工(軽量金属製)設置撤去  1段 2.0ｍ以下 

(軽量金属              ,                      )

                                               100     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

腹起し材賃料

  H=2.00 (DCIPφ100)

  100m当り 1    式

水圧サポート賃料

  H=2.00 (DCIPφ100)

  100m当り 1    式

水圧ポンプ賃料

  H=2.00 (DCIPφ100)

  100m当り 1    式

土木一般世話役

  

  人

特殊作業員

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第 134 号 代価表 ポリエチレン管(融着接合)継手工 1口継手 呼び径40mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第 135 号 代価表 鋼管小口径管ねじ込み接合 呼び径40mm 

                                               2     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第 136 号 代価表 ポリエチレン管継手工 呼び径25mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第 137 号 代価表 ポリエチレン管継手工 呼び径20mm 

                                               1     口 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

配管工

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  労務費の％ ％

        計

  

  

    単位当たり
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第 138 号 代価表 支保工(軽量金属製)設置撤去  1段 2.0ｍ以下 

(軽量金属              ,                      )

                                               100     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

腹起し材賃料

  H=2.00 (既設管撤去)

  100m当り 1    式

水圧サポート賃料

  H=2.00 (既設管撤去)

  100m当り 1    式

水圧ポンプ賃料

  H=2.00 (既設管撤去)

  100m当り 1    式

土木一般世話役

  

  人

特殊作業員

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第 139 号 代価表 軽量鋼矢板たて込み工(両側分)機械施工 2.5ｍ以下 

                                               100     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

土木一般世話役

  

  人

特殊作業員

  

  人

普通作業員

  

  人

バックホウ運転

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2) 

  排対型:2次基準 時間

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり

  

  

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

186



配水本管第20-1工区外布設替工事

第 140 号 代価表 軽量鋼矢板引抜工(両側分)機械施工 2.5ｍ以下 

                                               100     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

土木一般世話役

  

  人

特殊作業員

  

  人

普通作業員

  

  人

★トラッククレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]

  4.9t吊

  日

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第 141 号 代価表 支保工(軽量金属製)設置撤去  2段 3.5ｍ以下 

(軽量金属              ,                      )

                                               100     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

腹起し材賃料

  H=2.50 (既設管撤去)

  100m当り 1    式

水圧サポート賃料

  H=2.50 (既設管撤去)

  100m当り 1    式

水圧ポンプ賃料

  H=2.50 (既設管撤去)

  100m当り 1    式

土木一般世話役

  

  人

特殊作業員

  

  人

普通作業員

  

  人

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第   1 号 施工パッケージ 舗装版切断  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 

1     ｍ 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】

  

  

コンクリートカッタ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式]

  径φ56cm 切削深20cm級

  

その他(機械)

  

  

【労務】

  

  

特殊作業員

  

  

土木一般世話役

  

  

普通作業員

  

  

その他(労務)

  

  

【材料】

  

  

★コンクリートカッタ （ブレ－ド）

  径22ｲﾝﾁ

  

★ガソリン

  ﾚｷﾞｭﾗ-

  ｽﾀﾝﾄﾞ価格

その他(材料)

  

  

【端数調整】

  

  

[条件]

  [J1] = 1   舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                                    [J2] = 1   ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 15cm以下

  [J5] = 1   費用の内訳 全ての費用
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第   2 号 施工パッケージ 掘削 現場制約有  土砂 

1     m3 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【労務】

  

  

普通作業員

  

  

【端数調整】

  

  

[条件]

  [J1] = 1   土質 土砂                                                  [J2] = 4   施工方法 現場制約あり
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第   3 号 施工パッケージ 舗装版切断  ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 

1     ｍ 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】

  

  

コンクリートカッタ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式]

  径φ56cm 切削深20cm級

  

その他(機械)

  

  

【労務】

  

  

特殊作業員

  

  

土木一般世話役

  

  

普通作業員

  

  

その他(労務)

  

  

【材料】

  

  

★コンクリートカッタ （ブレ－ド）

  径22ｲﾝﾁ

  

★ガソリン

  ﾚｷﾞｭﾗ-

  ｽﾀﾝﾄﾞ価格

その他(材料)

  

  

【端数調整】

  

  

[条件]

  [J1] = 2   舗装版種別 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版                                    [J3] = 1   ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 15cm以下

  [J5] = 1   費用の内訳 全ての費用
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第   4 号 施工パッケージ 舗装版破砕  ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 厚15cm以下 

(障害等無し 積込作業有 ,                      ) 1     m2 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】

  

  

★バックホウ(クローラ)[標準]

  山積0.45m3(平積0.35m3)

  

【労務】

  

  

土木一般世話役

  

  

運転手(特殊)

  

  

普通作業員

  

  

【材料】

  

  

★軽油

  

  

【端数調整】

  

  

[条件]

  [J1] = 2   舗装版種別 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版                                    [J2] = 1   障害等の有無 無し

  [J3] = 1   騒音振動対策 不要                                          [J4] = 4   舗装版厚 15cm以下

  [J6] = 1   積込作業の有無 有り                                        [J7] = 1   費用の内訳 全ての費用
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第   5 号 施工パッケージ 埋戻し  現場制約あり 

(土砂 締固め有り       ,                      ) 1     m3 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】

  

  

★タンパ及びランマ

  質量 60～80kg

  

【労務】

  

  

普通作業員

  

  

特殊作業員

  

  

【材料】

  

  

★ガソリン

  ﾚｷﾞｭﾗ-

  ｽﾀﾝﾄﾞ価格

【端数調整】

  

  

[条件]

  [J1] = 6   施工方法 現場制約あり                                      [J2] = 1   土質 土砂

  [J3] = 1   締固めの有無 締固め有り                                    [J4] = 1   費用の内訳 全ての費用
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第   6 号 施工パッケージ 舗装版破砕  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下 

(障害等無し 積込作業有 ,                      ) 1     m2 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】

  

  

★バックホウ(クローラ)[標準]

  山積0.45m3(平積0.35m3)

  

【労務】

  

  

土木一般世話役

  

  

運転手(特殊)

  

  

普通作業員

  

  

【材料】

  

  

★軽油

  

  

【端数調整】

  

  

[条件]

  [J1] = 1   舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                                    [J2] = 1   障害等の有無 無し

  [J3] = 1   騒音振動対策 不要                                          [J4] = 4   舗装版厚 15cm以下

  [J6] = 1   積込作業の有無 有り                                        [J7] = 1   費用の内訳 全ての費用
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第   7 号 施工パッケージ 殻運搬 舗装版破砕  機械(騒音対策不要､厚15cm以下) 

(6.0km以下 DID区間有   ,                      ) 1     m3 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】

  

  

ダンプトラック

  ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10ｔ積級

              

【労務】

  

  

運転手(一般)

  

  

【材料】

  

  

★軽油

  

  

【端数調整】

  

  

[条件]

  [J1] = 3   殻発生作業 舗装版破砕                                      [J2] = 3   積込工法区分 機械(騒音対策不要､厚15cm以下)

  [J3] = 2   DID区間の有無 DID区間有                                    [JB] = 4   運搬距離 6.0km以下

  [JJ] = 1   費用の内訳 全ての費用
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第   8 号 施工パッケージ 不陸整正  9mm以上13mm未満 

(再生粒度調整砕石 RM40 ,                      ) 1     m2 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】

  

  

モータグレーダ[土工用] 排対型:2次基準

  幅3.1ｍ

  

ロードローラ 排対型:2次基準

  ﾏｶﾀﾞﾑ 運転質量10t 締固め幅2.1m

  

★タイヤローラ[普通型]

  運転質量 8～20t

  

【労務】

  

  

運転手(特殊)

  

  

特殊作業員

  

  

普通作業員

  

  

土木一般世話役

  

  

【材料】

  

  

★再生粒度調整砕石

  RM-40

  

★軽油

  

  

【端数調整】

  

  

[条件]

  [J1] = 2   補足材料の有無 有り                                        [J2] = 4   補足材料平均厚さ 9mm以上13mm未満

  [J3] = 9   補足材料 再生粒度調整砕石 RM40                             [J4] = 1   費用の内訳 全ての費用
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第   9 号 施工パッケージ 表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

(平均幅員3.0m超        ,                      ) 1     m2 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】

  

  

★アスファルトフィニッシャ

  [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m

  

★タイヤローラ[普通型]

  運転質量 8～20t

  

★ロードローラ[マカダム]

  運転質量10～12t

  

その他(機械)

  

  

【労務】

  

  

普通作業員

  

  

特殊作業員

  

  

運転手(特殊)

  

  

土木一般世話役

  

  

その他(労務)

  

  

【材料】

  

  

★再生アスファルト混合物

  再生密粒度アスコン(13)

  

★アスファルト乳剤

  PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺ-ﾄ用
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第   9 号 施工パッケージ 表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

（続　き） (平均幅員3.0m超        ,                      ) 1     m2 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

★軽油

  

  

その他(材料)

  

  

【端数調整】

  

  

[条件]

  [J2] = 50.000   mm       1層当り平均仕上り厚                          [J1] = 4   平均幅員 3.0m超

  [A1] = 11  材料 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)                                    [J4] = 3   瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

  [J6] = 1   費用の内訳 全ての費用
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第  10 号 施工パッケージ 表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

(平均幅員1.4～3.0m以下 ,                      ) 1     m2 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】

  

  

★アスファルトフィニッシャ

  [ホイール型]舗装幅1.4～3.0m

  

★振動ローラ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]

  運転質量 3～4t

  

★タイヤローラ[普通型]

  運転質量3～4t

  

その他(機械)

  

  

【労務】

  

  

普通作業員

  

  

特殊作業員

  

  

運転手(特殊)

  

  

土木一般世話役

  

  

その他(労務)

  

  

【材料】

  

  

★再生アスファルト混合物

  再生密粒度アスコン(13)

  

★アスファルト乳剤

  PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺ-ﾄ用
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第  10 号 施工パッケージ 表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

（続　き） (平均幅員1.4～3.0m以下 ,                      ) 1     m2 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

★軽油

  

  

その他(材料)

  

  

【端数調整】

  

  

[条件]

  [J2] = 50.000   mm       1層当り平均仕上り厚                          [J1] = 3   平均幅員 1.4m以上3.0m以下

  [A1] = 11  材料 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)                                    [J4] = 3   瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

  [J6] = 1   費用の内訳 全ての費用
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配水本管第20-1工区外布設替工事

第  11 号 施工パッケージ 埋戻し  現場制約あり 

(岩塊･玉石 締固め有り  ,                      ) 1     m3 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】

  

  

★タンパ及びランマ

  質量 60～80kg

  

【労務】

  

  

普通作業員

  

  

特殊作業員

  

  

【材料】

  

  

★ガソリン

  ﾚｷﾞｭﾗ-

  ｽﾀﾝﾄﾞ価格

【端数調整】

  

  

[条件]

  [J1] = 6   施工方法 現場制約あり                                      [J2] = 2   土質 岩塊･玉石

  [J3] = 1   締固めの有無 締固め有り                                    [J4] = 1   費用の内訳 全ての費用

坂戸、鶴ヶ島水道企業団

201



数 量 計 算 書

配水本管第20-1工区外布設替工事

坂戸市柳町、鎌倉町、清水町地内



配水本管布設替工事

材　料　数　量

1　HPPEφ100布設材料費

2　HPPEφ75布設材料費

3　HPPEφ50布設材料費

4　DCIP GX形φ100布設材料費

5　給水管切替材料費



1）継手パッキン類

EF片受ﾚﾃﾞｭｰｻ 個 2 

PE挿し口付鋳鉄製ﾌﾗﾝｼﾞ短管 組 2 

フランジ補強金具 組 4 

 

 
　φ100×φ 75

 
　φ100 7.5K対応形　G形

　φ100 2個1組

GFｶﾞｽｹｯﾄ1号含む

HPPE φ100　材料

名　　　称 形　状　寸　法 単位 数量 備　　　考



1）直管類

直管(HPPE) 本 189 

直管(HPPE) 本 50 

2）異形管類

ﾌﾗﾝｼﾞ短管 個 2 

ﾌﾗﾝｼﾞ蓋 個 3 

3）継手・パッキン類

EFｿｹｯﾄ 個 30 

EFﾁｰｽﾞ両受 個 6 

EFﾁｰｽﾞ両受 個 2 

EF両受45°ﾍﾞﾝﾄﾞ 個 58 

EF両受22 1/2°ﾍﾞﾝﾄﾞ 個 7 

EF両受11 1/4°ﾍﾞﾝﾄﾞ 個 8 

EF片受45°ﾍﾞﾝﾄﾞ 個 22 

EF片受22 1/2°ﾍﾞﾝﾄﾞ 個 13 

EF片受11 1/4°ﾍﾞﾝﾄﾞ 個 3 

EF Sﾍﾞﾝﾄﾞ(600H)両受 個 2 

EF Sﾍﾞﾝﾄﾞ(300H)両受 個 10 

EF片受Sﾍﾞﾝﾄﾞ(600H) 個 1 

EF片受Sﾍﾞﾝﾄﾞ(300H) 個 1 

PE挿し口付鋳鉄製T字管 組 2 

PPｼﾞｮｲﾝﾄ 組 16 

PCｼﾞｮｲﾝﾄ片落 組 27 

ﾎﾟﾘ管用鋳鉄製ｷｬｯﾌﾟ 組 17 

塩ﾋﾞ管用鋳鉄製ｷｬｯﾌﾟ 組 2 

ｻﾄﾞﾙ付分水栓(HPPE用) 組 1 

二方向閉栓ﾅｯﾄ 個 1 

GFｶﾞｽｹｯﾄ1号 枚 2 

ﾌﾗﾝｼﾞ用全面ﾊﾟｯｷﾝ 枚 5 

ｽﾃﾝﾚｽﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ 組 36 

　上水規格 RF形ｶﾞｽｹｯﾄ
φ 75 （ﾌﾗﾝｼﾞ蓋用は5箇所で2回転用）

SUS304
　M16× 75 焼付防止処理 六角ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ 平ﾜｯｼｬ2枚付

消火栓2、ﾌﾗﾝｼﾞ蓋3（転用）

消火栓24、ﾌﾗﾝｼﾞ蓋12（転用）

φ 20
　上水規格 GF形ｶﾞｽｹｯﾄ

φ 75

離脱防止機能付
φ 75 ﾌｯ素合金T頭ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ

φ 75×φ 20 ﾎﾟﾘｽﾘｰﾌﾞ付

離脱防止機能付
φ100×φ 75 ﾌｯ素合金T頭ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ
離脱防止機能付
φ 75 ﾌｯ素合金T頭ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ

φ 75×φ 75 消火栓用台付 G形
離脱防止機能付
φ 75 ﾌｯ素合金T頭ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ

GFｶﾞｽｹｯﾄ1号含む

φ 75

φ 75

φ 75

φ 75

φ 75

φ 75

φ 75

φ 75

φ 75

φ 75

φ 75×φ 75

φ 75×φ 50

φ 75 （スクイズオフ補強用を含む）

φ 75×100 形式2 7.5K用

φ 75 形式1
（5箇所転用）

　φ 75×5.000

 

 
　φ 75×5.000 EF受口付

HPPE φ75　材料（1/2）

名　　　称 形　状　寸　法 単位 数量 備　　　考



フランジ補強金具 組 2 

4）弁栓筺類

ﾎﾟﾘ管用仕切弁袖付ｿﾌﾄｼｰﾙ 基 7 

仕切弁筺 組 10 

平板 枚 9 

消火栓 基 2 

補修弁 基 2 

円形鉄蓋4号 枚 2 

調整ﾘﾝｸﾞ4号 個 2 

上部壁4号 個 2 

下部壁4号 個 2 

底版4号 個 2 

H=300

H= 40

H= 50

H=200

内外面粉体塗装 ﾎﾞｰﾙ型 ｷｬｯﾌﾟ式

φ 75 h=150

φ600

ﾄﾐｽER-1 仕切弁7、消火栓2
内外面粉体塗装 地下式単口
φ 75 浅埋用

ｷｬｯﾌﾟ式
　φ 75 右開き

座台込み
新設7、既設3（転用）

 
　φ100 2個1組

HPPE φ75　材料（2/2）

名　　　称 形　状　寸　法 単位 数量 備　　　考



1）直管類

直管(HPPE) 本 3 

　直管(HIVP) 本 1 

2）継手・パッキン類

EFｿｹｯﾄ 個 6 

EF両受45°ﾍﾞﾝﾄﾞ 個 4 

EF両受22 1/2°ﾍﾞﾝﾄﾞ 個 1 

PPｼﾞｮｲﾝﾄ 組 2 

　PVｼﾞｮｲﾝﾄ 組 1 

　EF Sﾍﾞﾝﾄﾞ(600H)両受 個 1 

　EF Sﾍﾞﾝﾄﾞ(300H)両受 個 2 

EFｷｬｯﾌﾟ 個 1 

HIｷｬｯﾌﾟ 個 1 

HI･TSｿｹｯﾄ 個 1 

二方向閉栓ﾅｯﾄ 個 1 

3）弁栓筺類

ﾎﾟﾘ管用仕切弁袖付ｿﾌﾄｼｰﾙ 基 2 

仕切弁筺 組 2 

平板 枚 2 

ｻﾄﾞﾙ付分水栓(HPPE用) 組 1 
伸縮可とう継手付
φ 75×φ 50 ﾎﾟﾘｽﾘｰﾌﾞ付

ﾄﾐｽER-1

ｷｬｯﾌﾟ式
　φ 50 右開き

座台込み

φ 50

φ 40

　φ 50×φ 40

φ 50

φ 50×5.000

φ 50

φ 50

離脱防止機能付
φ 50 ﾌｯ素合金T頭ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ
離脱防止機能付
φ 50 ﾌｯ素合金T頭ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ

φ 50

φ 50

　φ 50

 

　φ 50×5.000

HPPE φ50　材料

名　　　称 形　状　寸　法 単位 数量 備　　　考



1）直管類

直管(DCIP)GX形第1種 本 3 

2）異形管類

曲管GX形 個 2 

曲管GX形 個 2 

受挿し片落管GX形 個 1 

短管1号GX形 個 1 

短管1号GX形 個 1 

　継ぎ輪GX形 個 2 

3）継手・パッキン類

　ﾗｲﾅGX形 組 3 

G-LinkGX形 個 6 

接合ｾｯﾄGX形 個 4 

接合ｾｯﾄGX形 個 1 

GFｶﾞｽｹｯﾄ1号 枚 1 

GFｶﾞｽｹｯﾄ1号 枚 1 

フランジ補強金具 組 2 

フランジ補強金具 組 2 

特殊割押輪A形 個 1 

特殊割押輪A形 個 2 

4）弁栓筺類

ｻﾄﾞﾙ付分水栓(DCIP用) 組 1 

二方向閉栓ﾅｯﾄ 個 1 φ 20

φ100×φ 20 密着ｺｱ･ﾎﾟﾘｽﾘｰﾌﾞ付

φ100

φ 75

　φ100 2個1組

　φ 75 2個1組

上水規格 GF形ｶﾞｽｹｯﾄ
φ100

　上水規格 GF形ｶﾞｽｹｯﾄ
　φ 75

異形管用･ｿﾌﾄｼｰﾙ用
φ100 ｺﾞﾑ輪､押輪､T頭B-N含む

　異形管用･ｿﾌﾄｼｰﾙ用
　φ 75 ｺﾞﾑ輪､押輪､T頭B-N含む

φ100 内外面粉体塗装 ﾗｲﾅﾎﾞｰﾄﾞ含む

φ100 ｺﾞﾑ輪､T頭B-N含む

φ100 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ,ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ(2組)含む

内面粉体塗装
φ100
内面粉体塗装
φ75

内面粉体塗装
　φ100×22 1/2° ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ､ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む

内面粉体塗装
φ100×φ 75 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ､ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む

内面粉体塗装
　φ100×45° ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ､ﾛｯｸﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟ含む

 

内面粉体塗装
　φ100×4.000 接合部品含む

DCIP GX形 φ100　材料

名　　　称 形　状　寸　法 単位 数量 備　　　考



1）直管類

直管(HPPE) 本 1 

直管(HPPE) 本 1 

直管(HPPE) 本 1 

直管(HPPE) 本 3 

直管(HPPE) 本 88 

2）継手類

ｻﾄﾞﾙ付分水栓(HPPE用) 組 1 

　ｻﾄﾞﾙ付分水栓(HPPE用) 組 1 

ｻﾄﾞﾙ付分水栓(HPPE用) 組 1 

　EFｻﾄﾞﾙ 基 1 

　EFｻﾄﾞﾙ 基 3 

　EFｻﾄﾞﾙ 基 122 

EFｿｹｯﾄ 個 3 

EFｿｹｯﾄ 個 123 

EF90°ｴﾙﾎﾞ 個 2 

EF90°ｴﾙﾎﾞ 個 2 

EF90°ｴﾙﾎﾞ 個 6 

EF90°ｴﾙﾎﾞ 個 246 

HPPE用金属継手 個 1 

HPPE用金属継手 個 1 

HPPE用金属継手 個 3 

HPPE用金属継手 個 89 

止水栓 基 3 

止水栓 基 89 

止水栓筺 個 92 

HI･TSｿｹｯﾄ 個 3 

HI･TSｿｹｯﾄ 個 62 

HI･TSｿｹｯﾄ 個 27 

ｶﾞｲﾄﾞ付ﾒｰﾀｰﾕﾆｵﾝ 組 3 

　φ 20×φ 13

　φ 25 ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝ

φ 25

φ 20

φ 20 本体のみ 一文字右開き

企業団指定品

　φ 20 企業団指定品

φ 25 本体のみ 一文字右開き

　φ 30 企業団指定品

　φ 25 企業団指定品

　φ 20

　φ 40 企業団指定品

　φ 30

　φ 25

φ 20

　φ 40

φ 75×φ 20 ﾌﾟﾗｸﾞ付

　φ 25

φ100×φ 20 ﾌﾟﾗｸﾞ付

φ 75×φ 25 ﾌﾟﾗｸﾞ付

φ 75×φ 40 ﾎﾟﾘｽﾘｰﾌﾞ付

φ 75×φ 30 ﾎﾟﾘｽﾘｰﾌﾞ付

伸縮可とう継手付
φ 75×φ 50 ﾎﾟﾘｽﾘｰﾌﾞ付

　高密度ポリエチレン管
　φ 25×5.000 13.37/5m=3本
　高密度ポリエチレン管
　φ 20×5.000 437.66/5m=88本

　高密度ポリエチレン管
　φ 40×5.000 1.00/5m=1本
　高密度ポリエチレン管
　φ 30×5.000 1.50/5m=1本

 

　高密度ポリエチレン管
　φ 50×5.000 0.50/5m=1本

給水管切替　材料（1/2）

名　　　称 形　状　寸　法 単位 数量 備　　　考



ｶﾞｲﾄﾞ付ﾒｰﾀｰﾕﾆｵﾝ 組 89

ｲﾝｻｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ 個 1 

EFｽｸﾘｭｰｼﾞｮｲﾝﾄﾒﾈｼﾞ 個 1 

PVｿｹｯﾄ 個 1 

PVｿｹｯﾄ 個 34 

HIｷｬｯﾌﾟ 個 1 

HIｷｬｯﾌﾟ 個 1 

HIｷｬｯﾌﾟ 個 3 

HIｷｬｯﾌﾟ 個 84 

HIｷｬｯﾌﾟ 個 39 

　PVｼﾞｮｲﾝﾄ 組 1 
離脱防止機能付
φ 50 ﾌｯ素合金T頭ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ

φ 20

φ 13

φ 30

φ 25

φ 20 企業団指定品

φ 40

HPPE用
φ 40 ﾈｼﾞ部 ﾃｰﾊﾟｰﾈｼﾞ

φ 30 企業団指定品

φ 20 ｺﾞﾑﾊﾟｯｷﾝ
Ⅰ種HI用
φ 40

給水管切替　材料（2/2）

名　　　称 形　状　寸　法 単位 数量 備　　　考



配水本管布設替工事

切　管　調　書

1　HPPEφ75切管調書

2　HPPEφ50切管調書

3　DCIP GX形φ100切管調書



Ｌ＝ 5.00 ｍ／本

ＮＯ． 甲切管 延　長 残管延長 切管口数

ce ce ce ce ce

0.90 0.80 1.30 0.70 1.20 4.90 0.10 5

ce ce ce

3.30 0.50 0.90 4.70 0.30 3

ce ce ce

2.50 1.80 0.50 4.80 0.20 3

ce ce

4.20 0.80 5.00 0.00 1

ce

4.60 4.60 0.40 1

ce ce ce

4.20 0.50 0.30 5.00 0.00 2

ce ce

3.00 2.00 5.00 0.00 1

ce ce ce

1.40 0.50 3.00 4.90 0.10 3

ce ce ce ce

2.20 1.30 1.00 0.50 5.00 0.00 3

ce ce

3.00 2.00 5.00 0.00 1

ce ce ce ce

1.40 0.60 0.60 1.60 4.20 0.80 4

ce a a

1.80 2.80 0.30 4.90 0.10 3

a a a

0.50 3.30 1.20 5.00 0.00 2

a a a b

1.30 1.30 1.60 0.70 4.90 0.10 4

a a b d

1.40 1.30 1.50 0.80 5.00 0.00 3

b

4.70 4.70 0.30 1

b b

2.30 2.30 4.60 0.40 2

b

4.40 4.40 0.60 1

d d

3.90 1.00 4.90 0.10 2

16

17

18

19

11

12

13

14

15

9

切　　管　　調　　書
HPPEφ75

乙　　切　　管

1

2

3

4

5

6

7

8

10



Ｌ＝ 5.00 ｍ／本

ＮＯ． 甲切管 延　長 残管延長 切管口数

d f f f

1.40 0.80 2.40 0.40 5.00 0.00 3

f f

3.90 1.00 4.90 0.10 2

f f f f

0.30 3.60 0.60 0.50 5.00 0.00 3

f f f

1.90 2.30 0.80 5.00 0.00 2

f f

3.50 1.40 4.90 0.10 2

f g g g

2.10 1.60 0.30 1.00 5.00 0.00 3

g g

4.10 0.70 4.80 0.20 2

g g h

2.70 1.30 0.50 4.50 0.50 3

g h j

2.00 2.00 0.70 4.70 0.30 3

i i i j

1.30 1.30 1.30 1.10 5.00 0.00 3

i i j j

1.80 1.50 1.30 0.40 5.00 0.00 3

j j k

2.10 0.80 2.10 5.00 0.00 3

k k k k k

0.40 1.80 0.40 0.30 1.40 4.30 0.70 5

k k l

3.00 0.30 1.00 4.30 0.70 3

k k

2.30 2.30 4.60 0.40 2

k l

2.60 2.30 4.90 0.10 2

l m n

3.10 1.00 0.30 4.40 0.60 3

l m

3.30 1.40 4.70 0.30 2

m n

3.80 1.00 4.80 0.20 2

33

34

35

36

37

38

26

27

28

29

32

31

30

21

22

23

24

25

切　　管　　調　　書

乙　　切　　管

20

HPPEφ75



Ｌ＝ 5.00 ｍ／本

ＮＯ． 甲切管 延　長 残管延長 切管口数

m n

2.30 2.30 4.60 0.40 2

n o p

2.20 2.30 0.50 5.00 0.00 2

o o

4.00 1.00 5.00 0.00 1

o p p p

2.90 1.00 0.80 0.30 5.00 0.00 3

p p

4.40 0.50 4.90 0.10 2

p p s s

2.50 1.30 0.50 0.40 4.70 0.30 4

p qr

1.90 2.90 4.80 0.20 2

qr t

1.80 3.00 4.80 0.20 2

qr s

3.90 0.90 4.80 0.20 2

qr qr s s

1.00 2.30 1.30 0.40 5.00 0.00 3

qr t

1.90 3.00 4.90 0.10 2

s

4.90 4.90 0.10 1

0.00 240.70 240.70 9.30 122.00
計

HPPEφ75

乙　　切　　管

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

39

切　　管　　調　　書



Ｌ＝ 5.00 ｍ／本

ＮＯ． 甲切管 延　長 残管延長 切管口数

1.50 1.80 0.80 0.90 5.00 3

1.10 0.70 0.60 0.80 3.20 1.80 4

1.00 0.90 0.50 1.70 0.90 5.00 4

13.20 13.20 1.80 11
計

切　　管　　調　　書

HPPEφ50

乙　　切　　管

1

2

3



Ｌ＝ 4.00 ｍ／本

ＮＯ． 甲切管 延　長 残管延長 切管口数

2.00 0.90 2.90 1.10 2

1.10 2.10 3.20 0.80 2

3.10 3.00 6.10 1.90 4
計

切　　管　　調　　書
DCIP GX形φ100

乙　　切　　管

1

2



配水本管布設替工事

労　務　数　量

1　HPPEφ100布設工事費

2　HPPEφ75布設工事費

3　HPPEφ50布設工事費

4　DCIP GX形φ100布設工事費

5　給水管切替工事費

6　既設管撤去工事費



ポリエチレン管布設工 ｍ 1.8

EF継手工 口 2 

フランジ継手工 口 2 

フランジ継手取外し工 口 2 

仕切弁筐設置工 箇所 2 

　仕切弁筐撤去工 箇所 2 

　埋設明示シート ｍ 1.8 

　管明示シート工 ｍ 1.8 

　通水試験工 日
既設管と連絡充水
φ100

青色 2倍折込
W150mm×50m 水平長

水平長

A形(3号)
底版使用
A形(3号)
底版使用

　φ100

 
φ100
1口継手（標準の70%）

　φ100
フランジ継手(7.5k)

　φ100

HPPE φ100　労務

名　　　称 形　状　寸　法 単位 数量 備　　　考



ポリエチレン管布設工 ｍ 1239.2

EF継手工 口 38 

EF継手工 口 399 

ポリエチレン管切断工 口 138 

鋳鉄管切断工 口 28 

　硬質塩化ビニル管切断工 口 9 

　メカニカル継手工 口 78 

　メカニカル継手工 口 27 

フランジ継手工 口 9 

鋳鉄管取外し工 口 26 

　鋳鉄管取外し工 口 1 

フランジ継手取外し工 口 2 

フランジ継手取外し工 口 13 

ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁設置工 基 7 

仕切弁筐設置工 箇所 19 

仕切弁筐撤去工 箇所 12 

分水栓建込工 箇所 1 
1箇所

分水栓止工 箇所 0.5 

消火栓設置工 箇所 2 

消火栓室設置工 箇所 2 

　スクイズオフ工 箇所 1 

埋設管表示テープ ｍ 527.9 
管明示テープ工
(ポリエチレン管) ｍ 1244.6 

　埋設明示シート ｍ 1239.9 

　管明示シート工 ｍ 1239.9 

　通水試験工 日
既設管と連絡充水
φ75

青色 2倍折込
W150mm×50m 水平長

水平長

W30×20m 0.090×π×1.5×1244.64

φ75 管心長

上水道 西暦年(白文字)

鋼管ねじ込み接合(2口)
φ20 1箇所/2口＝0.5

φ75

地下式単口 機械施工

鉄蓋、底板、基礎砕石共

  A形(3号)
  底版使用 既設12

HPPE
φ75×20

縦型 φ75
  A形(3号)
  底版使用 新設7、既設12

K形
φ100

φ75

NS形
φ100

φ100

フランジ継手(7.5k)
　φ75 ﾌﾗﾝｼﾞ蓋5、消火栓4

φ100 既設管

φ75 既設管

φ75 HPPE76、HIVP2

φ100 DCIP

  φ75 切管調書122、水張箇所16

 
φ75 1244.64 - (0.78×7) = 1239.18

2口継手（標準）
　φ75

総延長 - 仕切弁

1口継手（標準の70%）
　φ75

HPPE φ75　労務

名　　　称 形　状　寸　法 単位 数量 備　　　考



ポリエチレン管布設工 ｍ 17.8

EF継手工 箇所 6 

EF継手工 口 17 

ポリエチレン管切断工 口 15 

TS継手工 口 0.5 

TS継手工 口 1 

　塩ビ管切断工 口 1 

　塩ビ管切断工 口 2 

　メカニカル継手工 口 6 

ねじ込み接合 口 0.5 

ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁設置工 基 2 

仕切弁筐設置工 箇所 2 

分水栓建込工 箇所 1 

埋設管表示テープ ｍ 5.7 
管明示テープ工
(ポリエチレン管) ｍ 19.1 

　埋設明示シート ｍ 18.6 

　管明示シート工 ｍ 18.6 

　通水試験工 日

HPPE φ50　労務

名　　　称 形　状　寸　法 単位 数量 備　　　考

  φ50

 総延長 - 仕切弁
φ50 19.07 - (0.65×2) = 17.77
2口継手（標準）

　φ50
1口継手（標準の70%）

　φ50

φ50　2口

φ40　2口

　φ50

φ50

φ40

HPPE
φ75×50

縦型 φ50
  A形(3号)
  底版使用

φ50 管心長

既設管と連絡充水
φ50

φ50 HPPE5、HIVP1

青色 2倍折込
W150mm×50m 水平長

水平長

上水道 西暦年(白文字)
W30×20m 0.063×π×1.5×19.07



鋳鉄管布設工 ｍ 12.8

GX形継手接合工 口 3 

GX形継手接合工 口 6 

GX形継手接合工 口 4 

GX形継手接合工 口 1 

鋳鉄管切断工 口 4 

　硬質塩化ビニル管切断工 口 4 

　鋳鉄管取外し工 口 2 

　フランジ継手取外し工 口 1 

　フランジ継手取外し工 口 1 

　フランジ継手工 口 1 

　フランジ継手工 口 1 

メカニカル継手工 口 1 

メカニカル継手工 口 2 

仕切弁筐設置工 箇所 2 

仕切弁筐撤去工 箇所 2 

ポリエチレンスリーブ工 ｍ 12.8

埋設管表示テープ ｍ 7.1 

管明示テープ工 ｍ 12.8 

　埋設明示シート ｍ 12.7 

　管明示シート工 ｍ 12.7 

　通水試験工 日

DCIP GX形 φ100　労務

名　　　称 形　状　寸　法 単位 数量 備　　　考

  異形管 φ100

 
φ100

  直管　 φ100

  G-Link φ100

異形管 φ75

φ100

φ75
K形
φ100

φ100

φ75

離脱防止割増0％ 特殊押輪割増30％

  呼び径100mm A形 特殊割押輪
離脱防止割増0％ 特殊押輪割増30％

呼び径75mm A形 特殊割押輪

φ100 管心長

  A形(3号)
  底版使用

既設管と連絡充水

φ100

青色 2倍折込
W150mm×50m 水平長

上水道 西暦年(白文字)
W30×20m 0.118×π×1.5×12.76

φ75

  A形(3号)
  底版使用

φ100 管心長

φ100

水平長



　ポリエチレン管
布設工 ｍ 0.5

　ポリエチレン管
布設工(融着接合) ｍ 1.0 

　ポリエチレン管
布設工(融着接合) ｍ 1.5 

　ポリエチレン管
布設工(融着接合) ｍ 13.3 

　ポリエチレン管
布設工(融着接合) ｍ 437.6 

ポリエチレン管継手工 箇所 2 

ポリエチレン管継手工 箇所 2 

ポリエチレン管継手工 箇所 9 

ポリエチレン管継手工 箇所 369 

分水栓建込工 箇所 1 

分水栓建込工 箇所 1 

分水栓建込工 箇所 1 

分水栓建込工 箇所 1 

分水栓建込工 箇所 3 

分水栓建込工 箇所 122 

PVジョイント継手工 箇所 1 

PV継手工 箇所 1 

　PVソケット継手工 箇所 1 

　PVソケット継手工 箇所 34 

　TS継手工 口 0.5 

　TS継手工 口 0.5 

　TS継手工 口 4.5 

　TS継手工 口 119 

　TS継手工 口 33 

ポリエチレン管切断工 口 1 

ポリエチレン管切断工 口 2 

ポリエチレン管切断工 口 2 

ポリエチレン管切断工 口 6 

ポリエチレン管切断工 口 246 

塩ビ管切断工 口 1 

　φ50

　φ40 既設管

　φ25

　φ20

　φ40

　φ30

2口
φ13

φ50

2口
φ25
2口
φ20

2口
φ30

φ25

φ20

HPPE
φ75×40
HPPE
φ75×30

2口
φ40

φ40 ﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ・EFｽｸﾘｭｰｼﾞｮｲﾝﾄﾒﾈｼﾞ

HPPE
φ75×25
HPPE
φ75×20

EF接合 2口
φ20

HPPE
φ75×50

EF接合 2口
φ30
EF接合 2口
φ25

HPPE
φ100×20

人力
　φ20

EF接合 2口
φ40

人力
　φ30

人力
　φ25

人力
φ50
人力

　φ40

給水管切替　労務

名　　　称 形　状　寸　法 単位 数量 備　　　考



塩ビ管切断工 口 1 

塩ビ管切断工 口 3 

塩ビ管切断工 口 123 

止水栓取付工 箇所 3 

止水栓取付工 箇所 90 

（給水管撤去延長）

　　φ 50VP 既設管

　　φ 40VP 既設管

　　φ 30VP 既設管

　　φ 25VP 既設管

　　φ 20VP 既設管

既設塩ビ管撤去工 ｍ 0.5 

既設塩ビ管撤去工 ｍ 1.0 

既設塩ビ管撤去工 ｍ 1.5 

既設塩ビ管撤去工 ｍ 13.3 

既設塩ビ管撤去工 ｍ 437.6 

撤去管処分量 空㎥ 0.4

石綿撤去処分量 ㎥ 0.1

石綿収集運搬 台 1

　φ30 既設管

止水栓筺の25％ π/4×0.05×0.05×23基

4ｔダンプ

　φ25

　φ20

塩ビ管

　φ40

　φ30

 437.6ｍ

　φ50

   1.5ｍ

  13.3ｍ

   0.5ｍ

   1.0ｍ

　φ25

　φ20

　φ25 既設管

　φ20 既設管

給水管切替　労務

名　　　称 形　状　寸　法 単位 数量 備　　　考



（本管撤去延長）

　　φ100DCIP 既設管

　　φ 75HIVP 既設管

　　φ 50HPPE 既設管

既設鋳鉄管撤去工 ｍ 69.2

既設塩ビ管撤去工 ｍ 1203.8 

ポリエチレン管撤去工 ｍ 18.5 

鋳鉄管切断工 口 23 

塩ビ管切断工 口 401 

　ポリエチレン管切断工 口 6 

　仕切弁撤去工 基 10 

　消火栓撤去工 箇所 2 

撤去管処分量 空㎥ 0.7

撤去管収集運搬 台 1

撤去管処分量 空㎥ 7.2

撤去管処分量 空㎥ 0.1

撤去管収集運搬 台 1
4t車ダンプ
塩ビ管、ポリエチレン管

鋳鉄管

ポリエチレン管

  18.5ｍ

  69.2ｍ

1203.8ｍ

塩ビ管

φ50（撤去管）

4t車ダンプ
鋳鉄管

機械力
φ75以下
地下式単口 機械施工
(ﾌﾗﾝｼﾞ継手取外し1口含む)

φ75（撤去管） 1203.8/3.0＝401

18.5/3.0＝6

　φ50

　φ100（撤去管） 69.2/3.0＝23

 
φ100

　φ75

既設管撤去　労務

名　　　称 形　状　寸　法 単位 数量 備　　　考



配水本管布設替工事

土　工　数　量

1　HPPEφ100布設土工

2　HPPEφ75布設土工

3　HPPEφ50布設土工

4　DCIP GX形φ100布設土工

5　給水管切替土工

6　既設管撤去土工



１．HPPEφ 100 布設工 Ｌ＝ 1.790 ｍ （水平距離  L＝ 1.790 ｍ）

(1) 布設工　Ｌ＝ 1.790 ｍ （水平距離  L＝ 1.790 ｍ）

1)車道① DP=0.85m Ｌ＝ 1.790 ｍ （水平距離  L＝ 1.790 ｍ）



口径別土工数量計算表HPPE φ100 布設工集計 NO.1

合計 計上数値

名　　　　称 体積・面積

単位 小数点3位止

四捨五入

舗装版直接 ｸﾛ-ﾗ型

A. 掘削積込 0.985 m2 0.985 1.0 10cm以下

ＢＨ0.45・大型ﾌﾞﾚｰｶ

B. 舗装版破砕 m2
15cm超40cm以下

C. 人力掘削 m3

バックホウ

D. 掘削積込 0.745 m3 0.745 0.7 BH0.28㎥

粒状改良土

E. 埋 戻 工 0.442 m3 0.442 0.4 BH0.28㎥

F. 埋 戻 工 m3 BH0.28㎥

RC-40

G. 埋 戻 工 m3 BH0.28㎥

良質発生土

H. 埋 戻 工 m3 BH0.28㎥

アスファルト DT 4t

I. 廃 材 処 理 0.050 m3 0.050 0.1 DID

コンクリート DT 4t

J. 廃 材 処 理 m3
無筋構造物

DT 4t

K. 残 土 処 分 0.745 m3 0.745 0.7 DID

舗装版切断工 切断深

L. ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 3.580 m 3.580 3.6 15cm以下

舗装版切断工 切断深

M. ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 m 15cm超30cm以下

舗装版切断工 切断深

N. ｺﾝｸﾘ-ﾄ舗装版 m 15cm以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 車道(As)

O. 人力施工 0.985 m2 0.985 1.0 t=3cm

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 歩道 (As)

P. 人力施工 m2 t=3cm

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 県道(車道部)

Q. 人力施工 m2 t=5cm

土    留    工 H=1.5～2.0m

R. 軽量鋼矢板 m 支保工1段

土    留    工 H=2.0～2.5m

S. 軽量鋼矢板 m 支保工2段

土    留    工 H=2.5～3.0m

T. 軽量鋼矢板 m 支保工2段

U. 管    体    積 0.021 m3 0.021 0.02

再生切込砕石

V. 下 層 路 盤 工 m RC-40 t=12cm

再生粒調砕石

W. 上 層 路 盤 工 0.806 m2 0.806 0.8 RM-40 t=17cm

再生切込砕石

X. 下 層 路 盤 工 0.806 m2 0.806 0.8 RC-40 t=20cm

備　　考

車道①

(1)-1)

0.850

L= 1.790



口径・工種別土工数量計算表

１．HPPEφ100布設工

　　　　　　　　（1）　布設工　Ｌ＝ 1.790 ｍ （水平距離 L＝ 1.790 ｍ）

L= 1.790 ｍ ( L ＝ 1.790 ｍ )

名　　　　称 体積・面積 備　　考

算　　式 （　距　離　×　基本数値　） 小数点3位止

舗装版直接 ｸﾛ-ﾗ型

A. 掘削積込 1.790 × 0.550 0.985 10cm以下

ＢＨ0.45・大型ﾌﾞﾚｰｶ

B. 舗装版破砕 15cm超40cm以下

C. 人力掘削

バックホウ

D. 掘削積込 1.790 × 0.416 0.745 BH0.28㎥

粒状改良土

E. 埋 戻 工 1.790 × 0.247 0.442 BH0.28㎥

F. 埋 戻 工 BH0.28㎥

RC-40

G. 埋 戻 工 BH0.28㎥

良質発生土

H. 埋 戻 工 BH0.28㎥

アスファルト DT 4t

I. 廃 材 処 理 1.790 × 0.028 0.050 DID

コンクリート DT 4t

J. 廃 材 処 理 無筋構造物

DT 4t

K. 残 土 処 分 0.745 0.745 DID

舗装版切断工 切断深

L. ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 1.790 × 2 3.580 15cm以下

舗装版切断工 切断深

M. ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm超30cm以下

舗装版切断工 切断深

N. ｺﾝｸﾘ-ﾄ舗装版 15cm以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 車道(As)

O. 人力施工 1.790 × 0.550 0.985 t=3cm

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 歩道

P. 人力施工 t=3cm

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 県道(車道部)

Q. 人力施工 t=5cm

土    留    工 H=1.5～2.0m

R. 軽量鋼矢板 支保工1段

土    留    工 H=2.0～2.5m

S. 軽量鋼矢板 支保工2段

土    留    工 H=2.5～3.0m

T. 軽量鋼矢板 支保工2段

U. 管    体    積 1.790 × 0.012 0.021

再生切込砕石

V. 下 層 路 盤 工 RC-40 t=12cm

再生粒調砕石

W. 上 層 路 盤 工 1.790 × 0.450 0.806 RM-40 t=17cm

再生切込砕石

X. 下 層 路 盤 工 1.790 × 0.450 0.806 RC-40 t=20cm

1)車道① DP=0.85m



配水管布設工（土工単位数量表） NO.1

(1)- 1) DP=0.85m

HPPEφ100車道① １ｍ当り

DP=0.85m

Ｄ． バックホウ掘削積込 0.416

Ｅ． 埋戻工（粒状改良土） 0.247

 Ｉ ． ｱｽﾌｧﾙﾄ廃材処理 0.028

Ｕ． 管体積 0.012

D. V= 0.450×0.925×1.00 ＝ 0.416

Ｅ. V= 0.450×0.575×1.00－0.012 ＝ 0.247

I . V= 0.550×0.050×1.00 ＝ 0.028

U. V= π／4×0.125^2×1.00 ＝ 0.012

=

=

0.550(0.450)

0
.0

3

0
.9

7
5

0
.0

5 舗装版
取壊

再生密粒度As

再生粒調
砕石

RM-40 0
.1

7
0

0
.9

2
5

再生切込
砕石

RC-40 0
.2

0
0

機械

掘削

粒状
改良土 0

.5
7
5

（幅) 舗装版取壊 0.550

（幅) 機械掘削 0.450



２．HPPEφ 75 布設工 Ｌ＝ 1,244.644 ｍ （水平距離  L＝1,239.918 ｍ）

(1) 布設工　Ｌ＝ 1,244.644 ｍ （水平距離  L＝ 1,239.918 ｍ）

1)車道① DP=0.70m Ｌ＝ 0.480 ｍ （水平距離  L＝ 0.480 ｍ）

2)車道① DP=0.75m Ｌ＝ 0.230 ｍ （水平距離  L＝ 0.230 ｍ）

3)車道① DP=0.85m Ｌ＝ 1,203.750 ｍ （水平距離  L＝ 1,203.685 ｍ）

4)車道① DP=1.00m Ｌ＝ 0.615 ｍ （水平距離  L＝ 0.586 ｍ）

5)車道① DP=1.05m Ｌ＝ 1.845 ｍ （水平距離  L＝ 1.758 ｍ）

6)車道① DP=1.15m Ｌ＝ 11.595 ｍ （水平距離  L＝ 10.195 ｍ）

7)車道① DP=1.22m Ｌ＝ 0.765 ｍ （水平距離  L＝ 0.625 ｍ）

8)車道① DP=1.35m Ｌ＝ 1.355 ｍ （水平距離  L＝ 1.158 ｍ）

9)車道① DP=1.36m Ｌ＝ 3.585 ｍ （水平距離  L＝ 3.191 ｍ）

10)車道① DP=1.40m Ｌ＝ 4.660 ｍ （水平距離  L＝ 4.208 ｍ）

11)車道① DP=1.45m Ｌ＝ 2.734 ｍ （水平距離  L＝ 2.362 ｍ）

12)車道① DP=1.49m Ｌ＝ 9.120 ｍ （水平距離  L＝ 8.100 ｍ）

13)車道① DP=1.55m Ｌ＝ 3.910 ｍ （水平距離  L＝ 3.340 ｍ）

14)車道①　DP=1.40m　試掘工 4 箇所 VPφ75

15)車道①　DP=1.40m　仕切弁筐撤去・設置 18 箇所 （9箇所×2回）

L=1.00m
W=0.55m

L=1.00m
L=1.00m



口径別土工数量計算表HPPE φ75 布設工集計 NO.1

小計

名　　　　称 体積・面積

単位 小数点3位止

四捨五入

舗装版直接 ｸﾛ-ﾗ型

A. 掘削積込 0.264 0.127 662.027 0.322 0.967 m2 663.707 10cm以下

ＢＨ0.45・大型ﾌﾞﾚｰｶ

B. 舗装版破砕 m2
15cm超40cm以下

C. 人力掘削 m3

バックホウ

D. 掘削積込 0.160 0.082 482.678 0.274 0.863 m3 484.057 BH0.28㎥

粒状改良土

E. 埋 戻 工 0.082 0.044 285.273 0.179 0.575 m3 286.153 BH0.28㎥

F. 埋 戻 工 m3 BH0.28㎥

RC-40

G. 埋 戻 工 m3 BH0.28㎥

良質発生土

H. 埋 戻 工 m3 BH0.28㎥

アスファルト DT 4t

I. 廃 材 処 理 0.013 0.006 33.703 0.016 0.049 m3 33.787 DID

コンクリート DT 4t

J. 廃 材 処 理 m3
無筋構造物

DT 4t

K. 残 土 処 分 0.160 0.082 482.678 0.274 0.863 m3 484.057 DID

舗装版切断工 切断深

L. ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 0.960 0.460 2,407.370 1.172 3.516 m 2413.478 15cm以下

舗装版切断工 切断深

M. ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 m 15cm超30cm以下

舗装版切断工 切断深

N. ｺﾝｸﾘ-ﾄ舗装版 m 15cm以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 車道(As)

O. 人力施工 0.264 0.127 662.027 0.322 0.967 m2 663.707 t=3cm

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 歩道 (As)

P. 人力施工 m2 t=3cm

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 県道(車道部)

Q. 人力施工 m2 t=5cm

土    留    工 H=1.5～2.0m

R. 軽量鋼矢板 m 支保工1段

土    留    工 H=2.0～2.5m

S. 軽量鋼矢板 m 支保工2段

土    留    工 H=2.5～3.0m

T. 軽量鋼矢板 m 支保工2段

U. 管    体    積 0.003 0.001 7.223 0.004 0.011 m3 7.242

再生切込砕石

V. 下 層 路 盤 工 m RC-40 t=12cm

再生粒調砕石

W. 上 層 路 盤 工 0.216 0.104 541.658 0.264 0.791 m2 543.033 RM-40 t=17cm

再生切込砕石

X. 下 層 路 盤 工 0.216 0.104 541.658 0.264 0.791 m2 543.033 RC-40 t=20cm

(1)-1) (1)-2) (1)-3) (1)-4) (1)-5)

備　　考

L=1,203.685 L=L= 0.480 L= 0.230 0.586

車道① 車道① 車道① 車道① 車道①

DP=0.70m DP=0.75m DP=0.85m DP=1.00m DP=1.05m

L= 1.758



口径別土工数量計算表HPPE φ75 布設工集計 NO.2

小計

名　　　　称 体積・面積

単位 小数点3位止

四捨五入

舗装版直接 ｸﾛ-ﾗ型

A. 掘削積込 5.607 0.344 0.637 1.755 2.314 m2 10.657 10cm以下

ＢＨ0.45・大型ﾌﾞﾚｰｶ

B. 舗装版破砕 m2
15cm超40cm以下

C. 人力掘削 m3

バックホウ

D. 掘削積込 5.465 0.354 0.725 2.010 2.727 m3 11.281 BH0.28㎥

粒状改良土

E. 埋 戻 工 3.793 0.253 0.535 1.490 2.041 m3 8.112 BH0.28㎥

F. 埋 戻 工 m3 BH0.28㎥

RC-40

G. 埋 戻 工 m3 BH0.28㎥

良質発生土

H. 埋 戻 工 m3 BH0.28㎥

アスファルト DT 4t

I. 廃 材 処 理 0.285 0.018 0.032 0.089 0.118 m3 0.542 DID

コンクリート DT 4t

J. 廃 材 処 理 m3
無筋構造物

DT 4t

K. 残 土 処 分 5.465 0.354 0.725 2.010 2.727 m3 11.281 DID

舗装版切断工 切断深

L. ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 20.390 1.250 2.316 6.382 8.416 m 38.754 15cm以下

舗装版切断工 切断深

M. ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 m 15cm超30cm以下

舗装版切断工 切断深

N. ｺﾝｸﾘ-ﾄ舗装版 m 15cm以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 車道(As)

O. 人力施工 5.607 0.344 0.637 1.755 2.314 m2 10.657 t=3cm

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 歩道 (As)

P. 人力施工 m2 t=3cm

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 県道(車道部)

Q. 人力施工 m2 t=5cm

土    留    工 H=1.5～2.0m

R. 軽量鋼矢板 m 支保工1段

土    留    工 H=2.0～2.5m

S. 軽量鋼矢板 m 支保工2段

土    留    工 H=2.5～3.0m

T. 軽量鋼矢板 m 支保工2段

U. 管    体    積 0.070 0.005 0.008 0.022 0.028 m3 0.133

再生切込砕石

V. 下 層 路 盤 工 m RC-40 t=12cm

再生粒調砕石

W. 上 層 路 盤 工 4.588 0.281 0.521 1.436 1.894 m2 8.720 RM-40 t=17cm

再生切込砕石

X. 下 層 路 盤 工 4.588 0.281 0.521 1.436 1.894 m2 8.720 RC-40 t=20cm

(1)-10)

備　　考

車道① 車道① 車道① 車道①

(1)-6) (1)-7) (1)-8) (1)-9)

DP=1.15m

車道①

DP=1.22m DP=1.35m DP=1.36m DP=1.40m

L= 1.158 L= 3.191 L=10.195 L= 0.625 L= 4.208



口径別土工数量計算表HPPE φ75 布設工集計 NO.3

小計

名　　　　称 体積・面積

単位 小数点3位止

四捨五入

舗装版直接 ｸﾛ-ﾗ型

A. 掘削積込 2.008 6.885 2.839 2.200 18.000 m2 31.932 10cm以下

ＢＨ0.45・大型ﾌﾞﾚｰｶ

B. 舗装版破砕 m2
15cm超40cm以下

C. 人力掘削 0.636 5.292 m3 5.928

バックホウ

D. 掘削積込 2.641 9.299 3.985 2.312 18.900 m3 37.137 BH0.28㎥

粒状改良土

E. 埋 戻 工 2.005 7.120 3.086 2.176 17.892 m3 32.279 BH0.28㎥

F. 埋 戻 工 m3 BH0.28㎥

RC-40

G. 埋 戻 工 m3 BH0.28㎥

良質発生土

H. 埋 戻 工 m3 BH0.28㎥

アスファルト DT 4t

I. 廃 材 処 理 0.102 0.348 0.144 0.112 0.900 m3 1.606 DID

コンクリート DT 4t

J. 廃 材 処 理 m3
無筋構造物

DT 4t

K. 残 土 処 分 2.641 9.299 3.985 2.948 24.192 m3 43.065 DID

舗装版切断工 切断深

L. ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 4.724 16.200 6.680 12.400 72.000 m 112.004 15cm以下

舗装版切断工 切断深

M. ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 m 15cm超30cm以下

舗装版切断工 切断深

N. ｺﾝｸﾘ-ﾄ舗装版 m 15cm以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 車道(As)

O. 人力施工 2.008 6.885 2.839 2.200 18.000 m2 31.932 t=3cm

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 歩道 (As)

P. 人力施工 m2 t=3cm

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 県道(車道部)

Q. 人力施工 m2 t=5cm

土    留    工 H=1.5～2.0m

R. 軽量鋼矢板 2.362 8.100 3.340 m 13.802 支保工1段

土    留    工 H=2.0～2.5m

S. 軽量鋼矢板 m 支保工2段

土    留    工 H=2.5～3.0m

T. 軽量鋼矢板 m 支保工2段

U. 管    体    積 0.016 0.055 0.023 0.024 0.108 m3 0.226

再生切込砕石

V. 下 層 路 盤 工 m RC-40 t=12cm

再生粒調砕石

W. 上 層 路 盤 工 1.772 6.075 2.505 2.200 18.000 m2 30.552 RM-40 t=17cm

再生切込砕石

X. 下 層 路 盤 工 1.772 6.075 2.505 2.200 18.000 m2 30.552 RC-40 t=20cm

(1)-11) (1)-12) (1)-13) (1)-14) (1)-15)

備　　考DP=1.55m DP=1.40m DP=1.40m

8.100

車道① 車道① 車道① 車道① 車道①

DP=1.45m DP=1.49m

L= 3.340
試掘工 仕切弁撤去・設置

4 箇所 18 箇所
L= 2.362 L=



口径別土工数量計算表HPPE φ75 布設工集計 NO.4

小計 合計 計上数値

名　　　　称 体積・面積 体積・面積

単位 小数点3位止 小数点3位止

四捨五入 四捨五入

舗装版直接 ｸﾛ-ﾗ型

A. 掘削積込 m2 706.296 706.3 10cm以下

ＢＨ0.45・大型ﾌﾞﾚｰｶ

B. 舗装版破砕 m2
15cm超40cm以下

C. 人力掘削 m3 5.928 5.9

バックホウ

D. 掘削積込 m3 532.475 532.5 BH0.28㎥

粒状改良土

E. 埋 戻 工 m3 326.544 326.5 BH0.28㎥

F. 埋 戻 工 m3 BH0.28㎥

RC-40

G. 埋 戻 工 m3 BH0.28㎥

良質発生土

H. 埋 戻 工 m3 BH0.28㎥

アスファルト DT 4t

I. 廃 材 処 理 m3 35.935 35.9 DID

コンクリート DT 4t

J. 廃 材 処 理 m3
無筋構造物

DT 4t

K. 残 土 処 分 m3 538.403 538.4 DID

舗装版切断工 切断深

L. ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 m 2564.236 2564.2 15cm以下

舗装版切断工 切断深

M. ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 m 15cm超30cm以下

舗装版切断工 切断深

N. ｺﾝｸﾘ-ﾄ舗装版 m 15cm以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 車道(As)

O. 人力施工 m2 706.296 706.3 t=3cm

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 歩道 (As)

P. 人力施工 m2 t=3cm

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 県道(車道部)

Q. 人力施工 m2 t=5cm

土    留    工 H=1.5～2.0m

R. 軽量鋼矢板 m 13.802 13.8 支保工1段

土    留    工 H=2.0～2.5m

S. 軽量鋼矢板 m 支保工2段

土    留    工 H=2.5～3.0m

T. 軽量鋼矢板 m 支保工2段

U. 管    体    積 m3 7.601 7.60

再生切込砕石

V. 下 層 路 盤 工 m RC-40 t=12cm

再生粒調砕石

W. 上 層 路 盤 工 m2 582.305 582.3 RM-40 t=17cm

再生切込砕石

X. 下 層 路 盤 工 m2 582.305 582.3 RC-40 t=20cm

備　　考



口径・工種別土工数量計算表

２．HPPEφ75布設工

　　　　　　　　（1）　布設工　Ｌ＝ 1,244.644 ｍ （水平距離 L＝ 1,239.918 ｍ）

L= 0.480 ｍ ( L ＝ 0.480 ｍ )

名　　　　称 体積・面積 備　　考

算　　式 （　距　離　×　基本数値　） 小数点3位止

舗装版直接 ｸﾛ-ﾗ型

A. 掘削積込 0.480 × 0.550 0.264 10cm以下

ＢＨ0.45・大型ﾌﾞﾚｰｶ

B. 舗装版破砕 15cm超40cm以下

C. 人力掘削

バックホウ

D. 掘削積込 0.480 × 0.333 0.160 BH0.28㎥

粒状改良土

E. 埋 戻 工 0.480 × 0.170 0.082 BH0.28㎥

F. 埋 戻 工 BH0.28㎥

RC-40

G. 埋 戻 工 BH0.28㎥

良質発生土

H. 埋 戻 工 BH0.28㎥

アスファルト DT 4t

I. 廃 材 処 理 0.480 × 0.028 0.013 DID

コンクリート DT 4t

J. 廃 材 処 理 無筋構造物

DT 4t

K. 残 土 処 分 0.160 0.160 DID

舗装版切断工 切断深

L. ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 0.480 × 2 0.960 15cm以下

舗装版切断工 切断深

M. ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm超30cm以下

舗装版切断工 切断深

N. ｺﾝｸﾘ-ﾄ舗装版 15cm以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 車道(As)

O. 人力施工 0.480 × 0.550 0.264 t=3cm

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 歩道 (As)

P. 人力施工 t=3cm

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 県道(車道部)

Q. 人力施工 t=5cm

土    留    工 H=1.5～2.0m

R. 軽量鋼矢板 支保工1段

土    留    工 H=2.0～2.5m

S. 軽量鋼矢板 支保工2段

土    留    工 H=2.5～3.0m

T. 軽量鋼矢板 支保工2段

U. 管    体    積 0.480 × 0.006 0.003

再生切込砕石

V. 下 層 路 盤 工 RC-40 t=12cm

再生粒調砕石

W. 上 層 路 盤 工 0.480 × 0.450 0.216 RM-40 t=17cm

再生切込砕石

X. 下 層 路 盤 工 0.480 × 0.450 0.216 RC-40 t=20cm

1)車道① DP=0.70m



口径・工種別土工数量計算表

２．HPPEφ75布設工

　　　　　　　　（1）　布設工　Ｌ＝ 1,244.644 ｍ （水平距離 L＝ 1,239.918 ｍ）

L= 0.230 ｍ ( L ＝ 0.230 ｍ )

名　　　　称 体積・面積 備　　考

算　　式 （　距　離　×　基本数値　） 小数点3位止

舗装版直接 ｸﾛ-ﾗ型

A. 掘削積込 0.230 × 0.550 0.127 10cm以下

ＢＨ0.45・大型ﾌﾞﾚｰｶ

B. 舗装版破砕 15cm超40cm以下

C. 人力掘削

バックホウ

D. 掘削積込 0.230 × 0.356 0.082 BH0.28㎥

粒状改良土

E. 埋 戻 工 0.230 × 0.192 0.044 BH0.28㎥

F. 埋 戻 工 BH0.28㎥

RC-40

G. 埋 戻 工 BH0.28㎥

良質発生土

H. 埋 戻 工 BH0.28㎥

アスファルト DT 4t

I. 廃 材 処 理 0.230 × 0.028 0.006 DID

コンクリート DT 4t

J. 廃 材 処 理 無筋構造物

DT 4t

K. 残 土 処 分 0.082 0.082 DID

舗装版切断工 切断深

L. ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 0.230 × 2 0.460 15cm以下

舗装版切断工 切断深

M. ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm超30cm以下

舗装版切断工 切断深

N. ｺﾝｸﾘ-ﾄ舗装版 15cm以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 車道(As)

O. 人力施工 0.230 × 0.550 0.127 t=3cm

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 歩道 (As)

P. 人力施工 t=3cm

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 県道(車道部)

Q. 人力施工 t=5cm

土    留    工 H=1.5～2.0m

R. 軽量鋼矢板 支保工1段

土    留    工 H=2.0～2.5m

S. 軽量鋼矢板 支保工2段

土    留    工 H=2.5～3.0m

T. 軽量鋼矢板 支保工2段

U. 管    体    積 0.230 × 0.006 0.001

再生切込砕石

V. 下 層 路 盤 工 RC-40 t=12cm

再生粒調砕石

W. 上 層 路 盤 工 0.230 × 0.450 0.104 RM-40 t=17cm

再生切込砕石

X. 下 層 路 盤 工 0.230 × 0.450 0.104 RC-40 t=20cm

2)車道① DP=0.75m



口径・工種別土工数量計算表

２．HPPEφ75布設工

　　　　　　　　（1）　布設工　Ｌ＝ 1,244.644 ｍ （水平距離 L＝ 1,239.918 ｍ）

L= 1,203.750 ｍ ( L ＝ 1,203.685 ｍ )

名　　　　称 体積・面積 備　　考

算　　式 （　距　離　×　基本数値　） 小数点3位止

舗装版直接 ｸﾛ-ﾗ型

A. 掘削積込 1,203.685 × 0.550 662.027 10cm以下

ＢＨ0.45・大型ﾌﾞﾚｰｶ

B. 舗装版破砕 15cm超40cm以下

C. 人力掘削

バックホウ

D. 掘削積込 1,203.685 × 0.401 482.678 BH0.28㎥

粒状改良土

E. 埋 戻 工 1,203.685 × 0.237 285.273 BH0.28㎥

F. 埋 戻 工 BH0.28㎥

RC-40

G. 埋 戻 工 BH0.28㎥

良質発生土

H. 埋 戻 工 BH0.28㎥

アスファルト DT 4t

I. 廃 材 処 理 1,203.685 × 0.028 33.703 DID

コンクリート DT 4t

J. 廃 材 処 理 無筋構造物

DT 4t

K. 残 土 処 分 482.678 482.678 DID

舗装版切断工 切断深

L. ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 1,203.685 × 2 2,407.370 15cm以下

舗装版切断工 切断深

M. ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm超30cm以下

舗装版切断工 切断深

N. ｺﾝｸﾘ-ﾄ舗装版 15cm以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 車道(As)

O. 人力施工 1,203.685 × 0.550 662.027 t=3cm

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 歩道 (As)

P. 人力施工 t=3cm

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 県道(車道部)

Q. 人力施工 t=5cm

土    留    工 H=1.5～2.0m

R. 軽量鋼矢板 支保工1段

土    留    工 H=2.0～2.5m

S. 軽量鋼矢板 支保工2段

土    留    工 H=2.5～3.0m

T. 軽量鋼矢板 支保工2段

U. 管    体    積 1,203.750 × 0.006 7.223

再生切込砕石

V. 下 層 路 盤 工 RC-40 t=12cm

再生粒調砕石

W. 上 層 路 盤 工 1,203.685 × 0.450 541.658 RM-40 t=17cm

再生切込砕石

X. 下 層 路 盤 工 1,203.685 × 0.450 541.658 RC-40 t=20cm

3)車道① DP=0.85m



口径・工種別土工数量計算表

２．HPPEφ75布設工

　　　　　　　　（1）　布設工　Ｌ＝ 1,244.644 ｍ （水平距離 L＝ 1,239.918 ｍ）

L= 0.615 ｍ ( L ＝ 0.586 ｍ )

名　　　　称 体積・面積 備　　考

算　　式 （　距　離　×　基本数値　） 小数点3位止

舗装版直接 ｸﾛ-ﾗ型

A. 掘削積込 0.586 × 0.550 0.322 10cm以下

ＢＨ0.45・大型ﾌﾞﾚｰｶ

B. 舗装版破砕 15cm超40cm以下

C. 人力掘削

バックホウ

D. 掘削積込 0.586 × 0.468 0.274 BH0.28㎥

粒状改良土

E. 埋 戻 工 0.586 × 0.305 0.179 BH0.28㎥

F. 埋 戻 工 BH0.28㎥

RC-40

G. 埋 戻 工 BH0.28㎥

良質発生土

H. 埋 戻 工 BH0.28㎥

アスファルト DT 4t

I. 廃 材 処 理 0.586 × 0.028 0.016 DID

コンクリート DT 4t

J. 廃 材 処 理 無筋構造物

DT 4t

K. 残 土 処 分 0.274 0.274 DID

舗装版切断工 切断深

L. ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 0.586 × 2 1.172 15cm以下

舗装版切断工 切断深

M. ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm超30cm以下

舗装版切断工 切断深

N. ｺﾝｸﾘ-ﾄ舗装版 15cm以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 車道(As)

O. 人力施工 0.586 × 0.550 0.322 t=3cm

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 歩道 (As)

P. 人力施工 t=3cm

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 県道(車道部)

Q. 人力施工 t=5cm

土    留    工 H=1.5～2.0m

R. 軽量鋼矢板 支保工1段

土    留    工 H=2.0～2.5m

S. 軽量鋼矢板 支保工2段

土    留    工 H=2.5～3.0m

T. 軽量鋼矢板 支保工2段

U. 管    体    積 0.615 × 0.006 0.004

再生切込砕石

V. 下 層 路 盤 工 RC-40 t=12cm

再生粒調砕石

W. 上 層 路 盤 工 0.586 × 0.450 0.264 RM-40 t=17cm

再生切込砕石

X. 下 層 路 盤 工 0.586 × 0.450 0.264 RC-40 t=20cm

4)車道① DP=1.00m



口径・工種別土工数量計算表

２．HPPEφ75布設工

　　　　　　　　（1）　布設工　Ｌ＝ 1,244.64 ｍ （水平距離 L＝ 1,239.92 ｍ）

L= 1.845 ｍ ( L ＝ 1.758 ｍ )

名　　　　称 体積・面積 備　　考

算　　式 （　距　離　×　基本数値　） 小数点3位止

舗装版直接 ｸﾛ-ﾗ型

A. 掘削積込 1.758 × 0.550 0.967 10cm以下

ＢＨ0.45・大型ﾌﾞﾚｰｶ

B. 舗装版破砕 15cm超40cm以下

C. 人力掘削

バックホウ

D. 掘削積込 1.758 × 0.491 0.863 BH0.28㎥

粒状改良土

E. 埋 戻 工 1.758 × 0.327 0.575 BH0.28㎥

F. 埋 戻 工 BH0.28㎥

RC-40

G. 埋 戻 工 BH0.28㎥

良質発生土

H. 埋 戻 工 BH0.28㎥

アスファルト DT 4t

I. 廃 材 処 理 1.758 × 0.028 0.049 DID

コンクリート DT 4t

J. 廃 材 処 理 無筋構造物

DT 4t

K. 残 土 処 分 0.863 0.863 DID

舗装版切断工 切断深

L. ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 1.758 × 2 3.516 15cm以下

舗装版切断工 切断深

M. ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm超30cm以下

舗装版切断工 切断深

N. ｺﾝｸﾘ-ﾄ舗装版 15cm以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 車道(As)

O. 人力施工 1.758 × 0.550 0.967 t=3cm

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 歩道 (As)

P. 人力施工 t=3cm

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 県道(車道部)

Q. 人力施工 t=5cm

土    留    工 H=1.5～2.0m

R. 軽量鋼矢板 支保工1段

土    留    工 H=2.0～2.5m

S. 軽量鋼矢板 支保工2段

土    留    工 H=2.5～3.0m

T. 軽量鋼矢板 支保工2段

U. 管    体    積 1.845 × 0.006 0.011

再生切込砕石

V. 下 層 路 盤 工 RC-40 t=12cm

再生粒調砕石

W. 上 層 路 盤 工 1.758 × 0.450 0.791 RM-40 t=17cm

再生切込砕石

X. 下 層 路 盤 工 1.758 × 0.450 0.791 RC-40 t=20cm

5)車道① DP=1.05m



口径・工種別土工数量計算表

２．HPPEφ75布設工

　　　　　　　　（1）　布設工　Ｌ＝ 1,244.64 ｍ （水平距離 L＝ 1,239.92 ｍ）

L= 11.595 ｍ ( L ＝ 10.195 ｍ )

名　　　　称 体積・面積 備　　考

算　　式 （　距　離　×　基本数値　） 小数点3位止

舗装版直接 ｸﾛ-ﾗ型

A. 掘削積込 10.195 × 0.550 5.607 10cm以下

ＢＨ0.45・大型ﾌﾞﾚｰｶ

B. 舗装版破砕 15cm超40cm以下

C. 人力掘削

バックホウ

D. 掘削積込 10.195 × 0.536 5.465 BH0.28㎥

粒状改良土

E. 埋 戻 工 10.195 × 0.372 3.793 BH0.28㎥

F. 埋 戻 工 BH0.28㎥

RC-40

G. 埋 戻 工 BH0.28㎥

良質発生土

H. 埋 戻 工 BH0.28㎥

アスファルト DT 4t

I. 廃 材 処 理 10.195 × 0.028 0.285 DID

コンクリート DT 4t

J. 廃 材 処 理 無筋構造物

DT 4t

K. 残 土 処 分 5.465 5.465 DID

舗装版切断工 切断深

L. ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 10.195 × 2 20.390 15cm以下

舗装版切断工 切断深

M. ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm超30cm以下

舗装版切断工 切断深

N. ｺﾝｸﾘ-ﾄ舗装版 15cm以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 車道(As)

O. 人力施工 10.195 × 0.550 5.607 t=3cm

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 歩道 (As)

P. 人力施工 t=3cm

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 県道(車道部)

Q. 人力施工 t=5cm

土    留    工 H=1.5～2.0m

R. 軽量鋼矢板 支保工1段

土    留    工 H=2.0～2.5m

S. 軽量鋼矢板 支保工2段

土    留    工 H=2.5～3.0m

T. 軽量鋼矢板 支保工2段

U. 管    体    積 11.595 × 0.006 0.070

再生切込砕石

V. 下 層 路 盤 工 RC-40 t=12cm

再生粒調砕石

W. 上 層 路 盤 工 10.195 × 0.450 4.588 RM-40 t=17cm

再生切込砕石

X. 下 層 路 盤 工 10.195 × 0.450 4.588 RC-40 t=20cm

6)車道① DP=1.15m



口径・工種別土工数量計算表

２．HPPEφ75布設工

　　　　　　　　（1）　布設工　Ｌ＝ 1,244.644 ｍ （水平距離 L＝ 1,239.918 ｍ）

L= 0.765 ｍ ( L ＝ 0.625 ｍ )

名　　　　称 体積・面積 備　　考

算　　式 （　距　離　×　基本数値　） 小数点3位止

舗装版直接 ｸﾛ-ﾗ型

A. 掘削積込 0.625 × 0.550 0.344 10cm以下

ＢＨ0.45・大型ﾌﾞﾚｰｶ

B. 舗装版破砕 15cm超40cm以下

C. 人力掘削

バックホウ

D. 掘削積込 0.625 × 0.567 0.354 BH0.28㎥

粒状改良土

E. 埋 戻 工 0.625 × 0.404 0.253 BH0.28㎥

F. 埋 戻 工 BH0.28㎥

RC-40

G. 埋 戻 工 BH0.28㎥

良質発生土

H. 埋 戻 工 BH0.28㎥

アスファルト DT 4t

I. 廃 材 処 理 0.625 × 0.028 0.018 DID

コンクリート DT 4t

J. 廃 材 処 理 無筋構造物

DT 4t

K. 残 土 処 分 0.354 0.354 DID

舗装版切断工 切断深

L. ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 0.625 × 2 1.250 15cm以下

舗装版切断工 切断深

M. ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm超30cm以下

舗装版切断工 切断深

N. ｺﾝｸﾘ-ﾄ舗装版 15cm以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 車道(As)

O. 人力施工 0.625 × 0.550 0.344 t=3cm

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 歩道 (As)

P. 人力施工 t=3cm

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 県道(車道部)

Q. 人力施工 t=5cm

土    留    工 H=1.5～2.0m

R. 軽量鋼矢板 支保工1段

土    留    工 H=2.0～2.5m

S. 軽量鋼矢板 支保工2段

土    留    工 H=2.5～3.0m

T. 軽量鋼矢板 支保工2段

U. 管    体    積 0.765 × 0.006 0.005

再生切込砕石

V. 下 層 路 盤 工 RC-40 t=12cm

再生粒調砕石

W. 上 層 路 盤 工 0.625 × 0.450 0.281 RM-40 t=17cm

再生切込砕石

X. 下 層 路 盤 工 0.625 × 0.450 0.281 RC-40 t=20cm

7)車道① DP=1.22m



口径・工種別土工数量計算表

２．HPPEφ75布設工

　　　　　　　　（1）　布設工　Ｌ＝ 1,244.644 ｍ （水平距離 L＝ 1,239.918 ｍ）

L= 1.355 ｍ ( L ＝ 1.158 ｍ )

名　　　　称 体積・面積 備　　考

算　　式 （　距　離　×　基本数値　） 小数点3位止

舗装版直接 ｸﾛ-ﾗ型

A. 掘削積込 1.158 × 0.550 0.637 10cm以下

ＢＨ0.45・大型ﾌﾞﾚｰｶ

B. 舗装版破砕 15cm超40cm以下

C. 人力掘削

バックホウ

D. 掘削積込 1.158 × 0.626 0.725 BH0.28㎥

粒状改良土

E. 埋 戻 工 1.158 × 0.462 0.535 BH0.28㎥

F. 埋 戻 工 BH0.28㎥

RC-40

G. 埋 戻 工 BH0.28㎥

良質発生土

H. 埋 戻 工 BH0.28㎥

アスファルト DT 4t

I. 廃 材 処 理 1.158 × 0.028 0.032 DID

コンクリート DT 4t

J. 廃 材 処 理 無筋構造物

DT 4t

K. 残 土 処 分 0.725 0.725 DID

舗装版切断工 切断深

L. ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 1.158 × 2 2.316 15cm以下

舗装版切断工 切断深

M. ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm超30cm以下

舗装版切断工 切断深

N. ｺﾝｸﾘ-ﾄ舗装版 15cm以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 車道(As)

O. 人力施工 1.158 × 0.550 0.637 t=3cm

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 歩道 (As)

P. 人力施工 t=3cm

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 県道(車道部)

Q. 人力施工 t=5cm

土    留    工 H=1.5～2.0m

R. 軽量鋼矢板 支保工1段

土    留    工 H=2.0～2.5m

S. 軽量鋼矢板 支保工2段

土    留    工 H=2.5～3.0m

T. 軽量鋼矢板 支保工2段

U. 管    体    積 1.355 × 0.006 0.008

再生切込砕石

V. 下 層 路 盤 工 RC-40 t=12cm

再生粒調砕石

W. 上 層 路 盤 工 1.158 × 0.450 0.521 RM-40 t=17cm

再生切込砕石

X. 下 層 路 盤 工 1.158 × 0.450 0.521 RC-40 t=20cm

8)車道① DP=1.35m



口径・工種別土工数量計算表

２．HPPEφ75布設工

　　　　　　　　（1）　布設工　Ｌ＝ 1,244.644 ｍ （水平距離 L＝ 1,239.918 ｍ）

L= 3.585 ｍ ( L ＝ 3.191 ｍ )

名　　　　称 体積・面積 備　　考

算　　式 （　距　離　×　基本数値　） 小数点3位止

舗装版直接 ｸﾛ-ﾗ型

A. 掘削積込 3.191 × 0.550 1.755 10cm以下

ＢＨ0.45・大型ﾌﾞﾚｰｶ

B. 舗装版破砕 15cm超40cm以下

C. 人力掘削

バックホウ

D. 掘削積込 3.191 × 0.630 2.010 BH0.28㎥

粒状改良土

E. 埋 戻 工 3.191 × 0.467 1.490 BH0.28㎥

F. 埋 戻 工 BH0.28㎥

RC-40

G. 埋 戻 工 BH0.28㎥

良質発生土

H. 埋 戻 工 BH0.28㎥

アスファルト DT 4t

I. 廃 材 処 理 3.191 × 0.028 0.089 DID

コンクリート DT 4t

J. 廃 材 処 理 無筋構造物

DT 4t

K. 残 土 処 分 2.010 2.010 DID

舗装版切断工 切断深

L. ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 3.191 × 2 6.382 15cm以下

舗装版切断工 切断深

M. ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm超30cm以下

舗装版切断工 切断深

N. ｺﾝｸﾘ-ﾄ舗装版 15cm以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 車道(As)

O. 人力施工 3.191 × 0.550 1.755 t=3cm

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 歩道 (As)

P. 人力施工 t=3cm

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 県道(車道部)

Q. 人力施工 t=5cm

土    留    工 H=1.5～2.0m

R. 軽量鋼矢板 支保工1段

土    留    工 H=2.0～2.5m

S. 軽量鋼矢板 支保工2段

土    留    工 H=2.5～3.0m

T. 軽量鋼矢板 支保工2段

U. 管    体    積 3.585 × 0.006 0.022

再生切込砕石

V. 下 層 路 盤 工 RC-40 t=12cm

再生粒調砕石

W. 上 層 路 盤 工 3.191 × 0.450 1.436 RM-40 t=17cm

再生切込砕石

X. 下 層 路 盤 工 3.191 × 0.450 1.436 RC-40 t=20cm

9)車道① DP=1.36m



口径・工種別土工数量計算表

２．HPPEφ75布設工

　　　　　　　　（1）　布設工　Ｌ＝ 1,244.644 ｍ （水平距離 L＝ 1,239.918 ｍ）

L= 4.660 ｍ ( L ＝ 4.208 ｍ )

名　　　　称 体積・面積 備　　考

算　　式 （　距　離　×　基本数値　） 小数点3位止

舗装版直接 ｸﾛ-ﾗ型

A. 掘削積込 4.208 × 0.550 2.314 10cm以下

ＢＨ0.45・大型ﾌﾞﾚｰｶ

B. 舗装版破砕 15cm超40cm以下

C. 人力掘削

バックホウ

D. 掘削積込 4.208 × 0.648 2.727 BH0.28㎥

粒状改良土

E. 埋 戻 工 4.208 × 0.485 2.041 BH0.28㎥

F. 埋 戻 工 BH0.28㎥

RC-40

G. 埋 戻 工 BH0.28㎥

良質発生土

H. 埋 戻 工 BH0.28㎥

アスファルト DT 4t

I. 廃 材 処 理 4.208 × 0.028 0.118 DID

コンクリート DT 4t

J. 廃 材 処 理 無筋構造物

DT 4t

K. 残 土 処 分 2.727 2.727 DID

舗装版切断工 切断深

L. ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 4.208 × 2 8.416 15cm以下

舗装版切断工 切断深

M. ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm超30cm以下

舗装版切断工 切断深

N. ｺﾝｸﾘ-ﾄ舗装版 15cm以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 車道(As)

O. 人力施工 4.208 × 0.550 2.314 t=3cm

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 歩道 (As)

P. 人力施工 t=3cm

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 県道(車道部)

Q. 人力施工 t=5cm

土    留    工 H=1.5～2.0m

R. 軽量鋼矢板 支保工1段

土    留    工 H=2.0～2.5m

S. 軽量鋼矢板 支保工2段

土    留    工 H=2.5～3.0m

T. 軽量鋼矢板 支保工2段

U. 管    体    積 4.660 × 0.006 0.028

再生切込砕石

V. 下 層 路 盤 工 RC-40 t=12cm

再生粒調砕石

W. 上 層 路 盤 工 4.208 × 0.450 1.894 RM-40 t=17cm

再生切込砕石

X. 下 層 路 盤 工 4.208 × 0.450 1.894 RC-40 t=20cm

10)車道① DP=1.40m



口径・工種別土工数量計算表

２．HPPEφ75布設工

　　　　　　　　（1）　布設工　Ｌ＝ 1,244.644 ｍ （水平距離 L＝ 1,239.918 ｍ）

L= 2.734 ｍ ( L ＝ 2.362 ｍ )

名　　　　称 体積・面積 備　　考

算　　式 （　距　離　×　基本数値　） 小数点3位止

舗装版直接 ｸﾛ-ﾗ型

A. 掘削積込 2.362 × 0.850 2.008 10cm以下

ＢＨ0.45・大型ﾌﾞﾚｰｶ

B. 舗装版破砕 15cm超40cm以下

C. 人力掘削

バックホウ

D. 掘削積込 2.362 × 1.118 2.641 BH0.28㎥

粒状改良土

E. 埋 戻 工 2.362 × 0.849 2.005 BH0.28㎥

F. 埋 戻 工 BH0.28㎥

RC-40

G. 埋 戻 工 BH0.28㎥

良質発生土

H. 埋 戻 工 BH0.28㎥

アスファルト DT 4t

I. 廃 材 処 理 2.362 × 0.043 0.102 DID

コンクリート DT 4t

J. 廃 材 処 理 無筋構造物

DT 4t

K. 残 土 処 分 2.641 2.641 DID

舗装版切断工 切断深

L. ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 2.362 × 2 4.724 15cm以下

舗装版切断工 切断深

M. ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm超30cm以下

舗装版切断工 切断深

N. ｺﾝｸﾘ-ﾄ舗装版 15cm以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 車道(As)

O. 人力施工 2.362 × 0.850 2.008 t=3cm

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 歩道 (As)

P. 人力施工 t=3cm

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 県道(車道部)

Q. 人力施工 t=5cm

土    留    工 H=1.5～2.0m

R. 軽量鋼矢板 2.362 2.362 支保工1段

土    留    工 H=2.0～2.5m

S. 軽量鋼矢板 支保工2段

土    留    工 H=2.5～3.0m

T. 軽量鋼矢板 支保工2段

U. 管    体    積 2.734 × 0.006 0.016

再生切込砕石

V. 下 層 路 盤 工 RC-40 t=12cm

再生粒調砕石

W. 上 層 路 盤 工 2.362 × 0.750 1.772 RM-40 t=17cm

再生切込砕石

X. 下 層 路 盤 工 2.362 × 0.750 1.772 RC-40 t=20cm

11)車道① DP=1.45m



口径・工種別土工数量計算表

２．HPPEφ75布設工

　　　　　　　　（1）　布設工　Ｌ＝ 1,244.644 ｍ （水平距離 L＝ 1,239.918 ｍ）

L= 9.120 ｍ ( L ＝ 8.100 ｍ )

名　　　　称 体積・面積 備　　考

算　　式 （　距　離　×　基本数値　） 小数点3位止

舗装版直接 ｸﾛ-ﾗ型

A. 掘削積込 8.100 × 0.850 6.885 10cm以下

ＢＨ0.45・大型ﾌﾞﾚｰｶ

B. 舗装版破砕 15cm超40cm以下

C. 人力掘削

バックホウ

D. 掘削積込 8.100 × 1.148 9.299 BH0.28㎥

粒状改良土

E. 埋 戻 工 8.100 × 0.879 7.120 BH0.28㎥

F. 埋 戻 工 BH0.28㎥

RC-40

G. 埋 戻 工 BH0.28㎥

良質発生土

H. 埋 戻 工 BH0.28㎥

アスファルト DT 4t

I. 廃 材 処 理 8.100 × 0.043 0.348 DID

コンクリート DT 4t

J. 廃 材 処 理 無筋構造物

DT 4t

K. 残 土 処 分 9.299 9.299 DID

舗装版切断工 切断深

L. ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 8.100 × 2 16.200 15cm以下

舗装版切断工 切断深

M. ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm超30cm以下

舗装版切断工 切断深

N. ｺﾝｸﾘ-ﾄ舗装版 15cm以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 車道(As)

O. 人力施工 8.100 × 0.850 6.885 t=3cm

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 歩道 (As)

P. 人力施工 t=3cm

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 県道(車道部)

Q. 人力施工 t=5cm

土    留    工 H=1.5～2.0m

R. 軽量鋼矢板 8.100 8.100 支保工1段

土    留    工 H=2.0～2.5m

S. 軽量鋼矢板 支保工2段

土    留    工 H=2.5～3.0m

T. 軽量鋼矢板 支保工2段

U. 管    体    積 9.120 × 0.006 0.055

再生切込砕石

V. 下 層 路 盤 工 RC-40 t=12cm

再生粒調砕石

W. 上 層 路 盤 工 8.100 × 0.750 6.075 RM-40 t=17cm

再生切込砕石

X. 下 層 路 盤 工 8.100 × 0.750 6.075 RC-40 t=20cm

12)車道① DP=1.49m



口径・工種別土工数量計算表

２．HPPEφ75布設工

　　　　　　　　（1）　布設工　Ｌ＝ 1,244.644 ｍ （水平距離 L＝ 1,239.918 ｍ）

L= 3.910 ｍ ( L ＝ 3.340 ｍ )

名　　　　称 体積・面積 備　　考

算　　式 （　距　離　×　基本数値　） 小数点3位止

舗装版直接 ｸﾛ-ﾗ型

A. 掘削積込 3.340 × 0.850 2.839 10cm以下

ＢＨ0.45・大型ﾌﾞﾚｰｶ

B. 舗装版破砕 15cm超40cm以下

C. 人力掘削

バックホウ

D. 掘削積込 3.340 × 1.193 3.985 BH0.28㎥

粒状改良土

E. 埋 戻 工 3.340 × 0.924 3.086 BH0.28㎥

F. 埋 戻 工 BH0.28㎥

RC-40

G. 埋 戻 工 BH0.28㎥

良質発生土

H. 埋 戻 工 BH0.28㎥

アスファルト DT 4t

I. 廃 材 処 理 3.340 × 0.043 0.144 DID

コンクリート DT 4t

J. 廃 材 処 理 無筋構造物

DT 4t

K. 残 土 処 分 3.985 3.985 DID

舗装版切断工 切断深

L. ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 3.340 × 2 6.680 15cm以下

舗装版切断工 切断深

M. ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm超30cm以下

舗装版切断工 切断深

N. ｺﾝｸﾘ-ﾄ舗装版 15cm以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 車道(As)

O. 人力施工 3.340 × 0.850 2.839 t=3cm

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 歩道 (As)

P. 人力施工 t=3cm

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 県道(車道部)

Q. 人力施工 t=5cm

土    留    工 H=1.5～2.0m

R. 軽量鋼矢板 3.340 3.340 支保工1段

土    留    工 H=2.0～2.5m

S. 軽量鋼矢板 支保工2段

土    留    工 H=2.5～3.0m

T. 軽量鋼矢板 支保工2段

U. 管    体    積 3.910 × 0.006 0.023

再生切込砕石

V. 下 層 路 盤 工 RC-40 t=12cm

再生粒調砕石

W. 上 層 路 盤 工 3.340 × 0.750 2.505 RM-40 t=17cm

再生切込砕石

X. 下 層 路 盤 工 3.340 × 0.750 2.505 RC-40 t=20cm

13)車道① DP=1.55m



口径・工種別土工数量計算表

２．HPPEφ75布設工

　　　　　　　　（1）　布設工　Ｌ＝ 1,244.644 ｍ （水平距離 L＝ 1,239.918 ｍ）

4 箇所

名　　　　称 体積・面積 備　　考

算　　式 （　距　離　×　基本数値　） 小数点3位止

舗装版直接 ｸﾛ-ﾗ型

A. 掘削積込 4 × 0.550 × 1.000 2.200 10cm以下

ＢＨ0.45・大型ﾌﾞﾚｰｶ

B. 舗装版破砕 15cm超40cm以下

C. 人力掘削 4 × 0.159 0.636

バックホウ

D. 掘削積込 4 × 0.578 2.312 BH0.28㎥

粒状改良土

E. 埋 戻 工 4 × 0.544 2.176 BH0.28㎥

F. 埋 戻 工 BH0.28㎥

RC-40

G. 埋 戻 工 BH0.28㎥

良質発生土

H. 埋 戻 工 BH0.28㎥

アスファルト DT 4t

I. 廃 材 処 理 4 × 0.028 0.112 DID

コンクリート DT 4t

J. 廃 材 処 理 無筋構造物

DT 4t

K. 残 土 処 分 0.636 + 2.312 2.948 DID

舗装版切断工 切断深

L. ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ( 0.550 + 1.000 )× 2 × 4 12.400 15cm以下

舗装版切断工 切断深

M. ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm超30cm以下

舗装版切断工 切断深

N. ｺﾝｸﾘ-ﾄ舗装版 15cm以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 車道(As)

O. 人力施工 ( 0.550 × 1.000 )× 4 2.200 t=3cm

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 歩道 (As)

P. 人力施工 t=3cm

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 県道(車道部)

Q. 人力施工 t=5cm

土    留    工 H=1.5～2.0m

R. 軽量鋼矢板 支保工1段

土    留    工 H=2.0～2.5m

S. 軽量鋼矢板 支保工2段

土    留    工 H=2.5～3.0m

T. 軽量鋼矢板 支保工2段

U. 管    体    積 4 × 0.006 0.024

再生切込砕石

V. 下 層 路 盤 工 RC-40 t=12cm

再生粒調砕石

W. 上 層 路 盤 工 ( 0.550 × 1.000 )× 4 2.200 RM-40 t=17cm

再生切込砕石

X. 下 層 路 盤 工 ( 0.550 × 1.000 )× 4 2.200 RC-40 t=20cm

14)車道①　DP=1.40m　試掘工



口径・工種別土工数量計算表

２．HPPEφ75布設工

　　　　　　　　（1）　布設工　Ｌ＝ 1,244.644 ｍ （水平距離 L＝ 1,239.918 ｍ）

18 箇所

名　　　　称 体積・面積 備　　考

算　　式 （　距　離　×　基本数値　） 小数点3位止

舗装版直接 ｸﾛ-ﾗ型

A. 掘削積込 18 × 1.000 × 1.000 18.000 10cm以下

ＢＨ0.45・大型ﾌﾞﾚｰｶ

B. 舗装版破砕 15cm超40cm以下

C. 人力掘削 18 × 0.294 5.292

バックホウ

D. 掘削積込 18 × 1.050 18.900 BH0.28㎥

粒状改良土

E. 埋 戻 工 18 × 0.994 17.892 BH0.28㎥

F. 埋 戻 工 BH0.28㎥

RC-40

G. 埋 戻 工 BH0.28㎥

良質発生土

H. 埋 戻 工 BH0.28㎥

アスファルト DT 4t

I. 廃 材 処 理 18 × 0.050 0.900 DID

コンクリート DT 4t

J. 廃 材 処 理 無筋構造物

DT 4t

K. 残 土 処 分 5.292 + 18.900 24.192 DID

舗装版切断工 切断深

L. ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 ( 1.000 + 1.000 )× 2 × 18 72.000 15cm以下

舗装版切断工 切断深

M. ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm超30cm以下

舗装版切断工 切断深

N. ｺﾝｸﾘ-ﾄ舗装版 15cm以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 車道(As)

O. 人力施工 ( 1.000 × 1.000 )× 18 18.000 t=3cm

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 歩道 (As)

P. 人力施工 t=3cm

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 県道(車道部)

Q. 人力施工 t=5cm

土    留    工 H=1.5～2.0m

R. 軽量鋼矢板 支保工1段

土    留    工 H=2.0～2.5m

S. 軽量鋼矢板 支保工2段

土    留    工 H=2.5～3.0m

T. 軽量鋼矢板 支保工2段

U. 管    体    積 18 × 0.006 0.108

再生切込砕石

V. 下 層 路 盤 工 RC-40 t=12cm

再生粒調砕石

W. 上 層 路 盤 工 ( 1.000 × 1.000 )× 18 18.000 RM-40 t=17cm

再生切込砕石

X. 下 層 路 盤 工 ( 1.000 × 1.000 )× 18 18.000 RC-40 t=20cm

15)車道①　DP=1.40m　仕切弁筐撤去・設置



配水管布設工（土工単位数量表） NO.1

(1)- 1) DP=0.70m

HPPEφ75車道① １ｍ当り

DP=0.70m

Ｄ． バックホウ掘削積込 0.333

Ｅ． 埋戻工（粒状改良土） 0.170

 Ｉ ． ｱｽﾌｧﾙﾄ廃材処理 0.028

Ｕ． 管体積 0.006

D. V= 0.450×0.740×1.00 ＝ 0.333

Ｅ. V= 0.450×0.390×1.00－0.006 ＝ 0.170

I . V= 0.550×0.050×1.00 ＝ 0.028

U. V= π／4×0.09^2×1.00 ＝ 0.006

=

=

(1)- 2) DP=0.75m

HPPEφ75車道① １ｍ当り

DP=0.75m

Ｄ． バックホウ掘削積込 0.356

Ｅ． 埋戻工（粒状改良土） 0.192

 Ｉ ． ｱｽﾌｧﾙﾄ廃材処理 0.028

Ｕ． 管体積 0.006

D. V= 0.450×0.790×1.00 ＝ 0.356

Ｅ. V= 0.450×0.440×1.00－0.006 ＝ 0.192

I . V= 0.550×0.050×1.00 ＝ 0.028

U. V= π／4×0.09^2×1.00 ＝ 0.006

=

=

(1)- 3) DP=0.85m

HPPEφ75車道① １ｍ当り

DP=0.85m

Ｄ． バックホウ掘削積込 0.401

Ｅ． 埋戻工（粒状改良土） 0.237

 Ｉ ． ｱｽﾌｧﾙﾄ廃材処理 0.028

Ｕ． 管体積 0.006

D. V= 0.450×0.890×1.00 ＝ 0.401

Ｅ. V= 0.450×0.540×1.00－0.006 ＝ 0.237

I . V= 0.550×0.050×1.00 ＝ 0.028

U. V= π／4×0.09^2×1.00 ＝ 0.006

=

=

0.550(0.450)

0
.0

3

0
.7

9
0

0
.0

5 舗装版
取壊

再生密粒度As

再生粒調
砕石

RM-40 0
.1

7
0

0
.7

4
0

再生切込
砕石

RC-40

0.550

（幅) 機械掘削 0.450

0.550(0.450)

0
.0

3
0
.2

0
0

機械

掘削

粒状
改良土 0

.3
9
0

（幅) 舗装版取壊

掘削

粒状
改良土 0

.4
4
0

（幅) 舗装版取壊 0.550

0
.8

4
0

0
.0

5 舗装版
取壊

再生密粒度As

再生粒調
砕石

RM-40 0
.1

7
0

0
.7

9
0

再生切込
砕石

RC-40 0
.2

0
0

機械

（幅) 機械掘削 0.450

0.550(0.450)

0
.0

3

0
.9

4
0

0
.0

5 舗装版
取壊

再生密粒度As

再生粒調
砕石

RM-40

（幅) 舗装版取壊 0.550

（幅) 機械掘削 0.450

0
.1

7
0

0
.8

9
0

再生切込
砕石

RC-40 0
.2

0
0

機械

掘削

粒状
改良土 0

.5
4
0



配水管布設工（土工単位数量表） NO.2

(1)- 4) DP=1.00m

HPPEφ75車道① １ｍ当り

DP=1.00m

Ｄ． バックホウ掘削積込 0.468

Ｅ． 埋戻工（粒状改良土） 0.305

 Ｉ ． ｱｽﾌｧﾙﾄ廃材処理 0.028

Ｕ． 管体積 0.006

D. V= 0.450×1.040×1.00 ＝ 0.468

Ｅ. V= 0.450×0.690×1.00－0.006 ＝ 0.305

I . V= 0.550×0.050×1.00 ＝ 0.028

U. V= π／4×0.09^2×1.00 ＝ 0.006

=

=

(1)- 5) DP=1.05m

HPPEφ75車道① １ｍ当り

DP=1.05m

Ｄ． バックホウ掘削積込 0.491

Ｅ． 埋戻工（粒状改良土） 0.327

 Ｉ ． ｱｽﾌｧﾙﾄ廃材処理 0.028

Ｕ． 管体積 0.006

D. V= 0.450×1.090×1.00 ＝ 0.491

Ｅ. V= 0.450×0.740×1.00－0.006 ＝ 0.327

I . V= 0.550×0.050×1.00 ＝ 0.028

U. V= π／4×0.09^2×1.00 ＝ 0.006

=

=

(1)- 6) DP=1.15m

HPPEφ75車道① １ｍ当り

DP=1.15m

Ｄ． バックホウ掘削積込 0.536

Ｅ． 埋戻工（粒状改良土） 0.372

 Ｉ ． ｱｽﾌｧﾙﾄ廃材処理 0.028

Ｕ． 管体積 0.006

D. V= 0.450×1.190×1.00 ＝ 0.536

Ｅ. V= 0.450×0.840×1.00－0.006 ＝ 0.372

I . V= 0.550×0.050×1.00 ＝ 0.028

U. V= π／4×0.09^2×1.00 ＝ 0.006

=

=

0.550(0.450)

0
.0

3

1
.0

9
0

0
.0

5 舗装版
取壊

再生密粒度As

再生粒調
砕石

RM-40 0
.1

7
0

1
.0

4
0

再生切込
砕石

RC-40

0.550

（幅) 機械掘削 0.450

0.550(0.450)

0
.0

3
0
.2

0
0

機械

掘削

粒状
改良土 0

.6
9
0

（幅) 舗装版取壊

掘削

粒状
改良土 0

.7
4
0

（幅) 舗装版取壊 0.550

1
.1

4
0

0
.0

5 舗装版
取壊

再生密粒度As

再生粒調
砕石

RM-40 0
.1

7
0

1
.0

9
0

再生切込
砕石

RC-40 0
.2

0
0

機械

（幅) 機械掘削 0.450

0.550(0.450)

0
.0

3

1
.2

4
0

0
.0

5 舗装版
取壊

再生密粒度As

再生粒調
砕石

RM-40

（幅) 舗装版取壊 0.550

（幅) 機械掘削 0.450

0
.1

7
0

1
.1

9
0

再生切込
砕石

RC-40 0
.2

0
0

機械

掘削

粒状
改良土 0

.8
4
0



配水管布設工（土工単位数量表） NO.3

(1)- 7) DP=1.22m

HPPEφ75車道① １ｍ当り

DP=1.22m

Ｄ． バックホウ掘削積込 0.567

Ｅ． 埋戻工（粒状改良土） 0.404

 Ｉ ． ｱｽﾌｧﾙﾄ廃材処理 0.028

Ｕ． 管体積 0.006

D. V= 0.450×1.260×1.00 ＝ 0.567

Ｅ. V= 0.450×0.910×1.00－0.006 ＝ 0.404

I . V= 0.550×0.050×1.00 ＝ 0.028

U. V= π／4×0.09^2×1.00 ＝ 0.006

=

=

(1)- 8) DP=1.35m

HPPEφ75車道① １ｍ当り

DP=1.35m

Ｄ． バックホウ掘削積込 0.626

Ｅ． 埋戻工（粒状改良土） 0.462

 Ｉ ． ｱｽﾌｧﾙﾄ廃材処理 0.028

Ｕ． 管体積 0.006

D. V= 0.450×1.390×1.00 ＝ 0.626

Ｅ. V= 0.450×1.040×1.00－0.006 ＝ 0.462

I . V= 0.550×0.050×1.00 ＝ 0.028

U. V= π／4×0.09^2×1.00 ＝ 0.006

=

=

(1)- 9) DP=1.36m

HPPEφ75車道① １ｍ当り

DP=1.36m

Ｄ． バックホウ掘削積込 0.630

Ｅ． 埋戻工（粒状改良土） 0.467

 Ｉ ． ｱｽﾌｧﾙﾄ廃材処理 0.028

Ｕ． 管体積 0.006

D. V= 0.450×1.400×1.00 ＝ 0.630

Ｅ. V= 0.450×1.050×1.00－0.006 ＝ 0.467

I . V= 0.550×0.050×1.00 ＝ 0.028

U. V= π／4×0.09^2×1.00 ＝ 0.006

=

=

0.550(0.450)

0
.0

3

1
.3

1
0

0
.0

5 舗装版
取壊

再生密粒度As

再生粒調
砕石

RM-40 0
.1

7
0

1
.2

6
0

再生切込
砕石

RC-40

0.550

（幅) 機械掘削 0.450

0.550(0.450)

0
.0

3
0
.2

0
0

機械

掘削

粒状
改良土 0

.9
1
0

（幅) 舗装版取壊

掘削

粒状
改良土 1

.0
4
0

（幅) 舗装版取壊 0.550

1
.4

4
0

0
.0

5 舗装版
取壊

再生密粒度As

再生粒調
砕石

RM-40 0
.1

7
0

1
.3

9
0

再生切込
砕石

RC-40 0
.2

0
0

機械

（幅) 機械掘削 0.450

0.550(0.450)

0
.0

3

1
.4

5
0

0
.0

5 舗装版
取壊

再生密粒度As

再生粒調
砕石

RM-40

（幅) 舗装版取壊 0.550

（幅) 機械掘削 0.450

0
.1

7
0

1
.4

0
0

再生切込
砕石

RC-40 0
.2

0
0

機械

掘削

粒状
改良土 1

.0
5
0



配水管布設工（土工単位数量表） NO.4

(1)- 10) DP=1.40m

HPPEφ75車道① １ｍ当り

DP=1.40m

Ｄ． バックホウ掘削積込 0.648

Ｅ． 埋戻工（粒状改良土） 0.485

 Ｉ ． ｱｽﾌｧﾙﾄ廃材処理 0.028

Ｕ． 管体積 0.006

D. V= 0.450×1.440×1.00 ＝ 0.648

Ｅ. V= 0.450×1.090×1.00－0.006 ＝ 0.485

I . V= 0.550×0.050×1.00 ＝ 0.028

U. V= π／4×0.09^2×1.00 ＝ 0.006

=

=

(1)- 11) DP=1.45m

HPPEφ75車道① １ｍ当り

DP=1.45m

Ｄ． バックホウ掘削積込 1.118

Ｅ． 埋戻工（粒状改良土） 0.849

 Ｉ ． ｱｽﾌｧﾙﾄ廃材処理 0.043

Ｕ． 管体積 0.006

D. V= 0.750×1.490×1.00 ＝ 1.118

Ｅ. V= 0.750×1.140×1.00－0.006 ＝ 0.849

I . V= 0.850×0.050×1.00 ＝ 0.043

U. V= π／4×0.09^2×1.00 ＝ 0.006

=

=

(1)- 12) DP=1.49m

HPPEφ75車道① １ｍ当り

DP=1.49m

Ｄ． バックホウ掘削積込 1.148

Ｅ． 埋戻工（粒状改良土） 0.879

 Ｉ ． ｱｽﾌｧﾙﾄ廃材処理 0.043

Ｕ． 管体積 0.006

D. V= 0.750×1.530×1.00 ＝ 1.148

Ｅ. V= 0.750×1.180×1.00－0.006 ＝ 0.879

I . V= 0.850×0.050×1.00 ＝ 0.043

U. V= π／4×0.09^2×1.00 ＝ 0.006

=

=

0.550(0.450)

0
.0

3

1
.4

9
0

0
.0

5 舗装版
取壊

再生密粒度As

再生粒調
砕石

RM-40 0
.1

7
0

1
.4

4
0

再生切込
砕石

RC-40

0.550

（幅) 機械掘削 0.450

0.850(0.750)

0
.0

3
0
.2

0
0

機械

掘削

粒状
改良土 1

.0
9
0

（幅) 舗装版取壊

掘削

粒状
改良土 1

.1
4
0

（幅) 舗装版取壊 0.850

1
.5

4
0

0
.0

5 舗装版
取壊

再生密粒度As

再生粒調
砕石

RM-40 0
.1

7
0

1
.4

9
0

再生切込
砕石

RC-40 0
.2

0
0

機械

（幅) 機械掘削 0.750

0.850(0.750)

0
.0

3

1
.5

8
0

0
.0

5 舗装版
取壊

再生密粒度As

再生粒調
砕石

RM-40

（幅) 舗装版取壊 0.850

（幅) 機械掘削 0.750

0
.1

7
0

1
.5

3
0

再生切込
砕石

RC-40 0
.2

0
0

機械

掘削

粒状
改良土 1

.1
8
0



配水管布設工（土工単位数量表） NO.5

(1)- 13) DP=1.55m

HPPEφ75車道① １ｍ当り

DP=1.55m

Ｄ． バックホウ掘削積込 1.193

Ｅ． 埋戻工（粒状改良土） 0.924

 Ｉ ． ｱｽﾌｧﾙﾄ廃材処理 0.043

Ｕ． 管体積 0.006

D. V= 0.750×1.590×1.00 ＝ 1.193

Ｅ. V= 0.750×1.240×1.00－0.006 ＝ 0.924

I . V= 0.850×0.050×1.00 ＝ 0.043

U. V= π／4×0.09^2×1.00 ＝ 0.006

=

=

(1)- 14) DP=1.40m L=

試掘工 １箇所当り

DP=1.40m

Ｃ． 人力掘削 0.159

Ｄ． バックホウ掘削積込 0.578

Ｅ． 埋戻工（粒状改良土） 0.544

 Ｉ ． ｱｽﾌｧﾙﾄ廃材処理 0.028

Ｕ． 管体積 0.006

C. V= 0.550×0.300×1.00－0.006 ＝ 0.159

D. V= 0.550×1.050×1.00 ＝ 0.578

Ｅ. V= 0.550×1.000×1.00－0.006 ＝ 0.544

I . V= 0.550×0.050×1.00 ＝ 0.028

U. V= π／4×0.09^2×1.00 ＝ 0.006

(1)- 15) DP=1.40m L=

仕切弁筐撤去・設置 １箇所当り

DP=1.40m

Ｃ． 人力掘削 0.294

Ｄ． バックホウ掘削積込 1.050

Ｅ． 埋戻工（粒状改良土） 0.994

 Ｉ ． ｱｽﾌｧﾙﾄ廃材処理 0.050

Ｕ． 管体積 0.006

C. V= 1.000×0.300×1.00－0.006 ＝ 0.294

D. V= 1.000×1.050×1.00 ＝ 1.050

Ｅ. V= 1.000×1.000×1.00－0.006 ＝ 0.994

I . V= 1.000×0.050×1.00 ＝ 0.050

U. V= π／4×0.09^2×1.00 ＝ 0.006

0.850(0.750)

0
.0

3

1
.6

4
0

0
.0

5 舗装版
取壊

再生密粒度As

再生粒調
砕石

RM-40 0
.1

7
0

1
.5

9
0

再生切込
砕石

RC-40

0.850

（幅) 機械掘削 0.750

1.00 ｍ/箇所

0
.2

0
0

機械

掘削

粒状
改良土 1

.2
4
0

（幅) 舗装版取壊

0
.3

0
0 人力

掘削

0.550

0
.0

3

1
.4

0
0

0
.0

5 舗装版
取壊

再生密粒度
As

再生粒調
砕石

RM-40 0
.1

7
0

1
.0

5
0 機械

掘削

1.00 ｍ/箇所

1.000

再生切込
砕石

RC-40 0
.2

0
0

粒状
改良土 1

.0
0
0

1
.4

0
0

0
.0

5 舗装版
取壊

再生密粒度
As

再生粒調
砕石

RM-40 0
.1

7
0

1
.0

5
0 機械

掘削

再生切込
砕石

RC-40 0
.2

0
0

粒状
改良土 1

.0
0
0

0
.3

0
0 人力

掘削

0
.0

3



３．HPPEφ 50 布設工 Ｌ＝ 19.070 ｍ （水平距離  L＝ 18.574 ｍ）

(1) 布設工　Ｌ＝ 19.070 ｍ （水平距離  L＝ 18.574 ｍ）

1)車道① DP=0.85m Ｌ＝ 13.976 ｍ （水平距離  L＝ 13.976 ｍ）

2)車道② DP=1.15m Ｌ＝ 2.860 ｍ （水平距離  L＝ 2.612 ｍ）

3)車道③ DP=1.45m Ｌ＝ 2.234 ｍ （水平距離  L＝ 1.986 ｍ）



口径別土工数量計算表HPPE φ50 布設工集計 NO.1

合計 計上数値

名　　　　称 体積・面積

単位 小数点3位止

四捨五入

舗装版直接 ｸﾛ-ﾗ型

A. 掘削積込 7.687 1.437 1.688 m2 10.812 10.8 10cm以下

ＢＨ0.45・大型ﾌﾞﾚｰｶ

B. 舗装版破砕 m2
15cm超40cm以下

C. 人力掘削 m3

バックホウ

D. 掘削積込 5.423 1.366 2.179 m3 8.968 9.0 BH0.28㎥

粒状改良土

E. 埋 戻 工 3.187 0.948 1.652 m3 5.787 5.8 BH0.28㎥

F. 埋 戻 工 m3
BH0.28㎥

RC-40

G. 埋 戻 工 m3
BH0.28㎥

良質発生土

H. 埋 戻 工 m3
BH0.28㎥

アスファルト DT 4t

I. 廃 材 処 理 0.391 0.073 0.085 m3 0.549 0.5 DID

コンクリート DT 4t

J. 廃 材 処 理 m3
無筋構造物

DT 4t

K. 残 土 処 分 5.423 1.366 2.179 m3 8.968 9.0 DID

舗装版切断工 切断深

L. ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 27.952 5.224 3.972 m 37.148 37.1 15cm以下

舗装版切断工 切断深

M. ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 m 15cm超30cm以下

舗装版切断工 切断深

N. ｺﾝｸﾘ-ﾄ舗装版 m 15cm以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 車道(As)

O. 人力施工 7.687 1.437 1.688 m2 10.812 10.8 t=3cm

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 歩道 (As)

P. 人力施工 m2
t=3cm

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 県道(車道部)

Q. 人力施工 m2
t=5cm

土    留    工 H=1.5～2.0m

R. 軽量鋼矢板 1.986 m 1.986 2.0 支保工1段

土    留    工 H=2.0～2.5m

S. 軽量鋼矢板 m 支保工2段

土    留    工 H=2.5～3.0m

T. 軽量鋼矢板 m 支保工2段

U. 管    体    積 0.042 0.008 0.006 m3 0.056 0.06

V. 区    画    線 m

再生粒調砕石

W. 上 層 路 盤 工 6.289 1.175 1.490 m2 8.954 9.0 RM-40 t=17cm

再生切込砕石

X. 下 層 路 盤 工 6.289 1.175 1.490 m2 8.954 9.0 RC-40 t=20cm

備　　考
車道① 車道② 車道③

(1)-1) (1)-2) (1)-3)

DP=0.85m DP=1.15m DP=1.45m

L= 13.976 L= 2.612 L= 1.986



口径・工種別土工数量計算表

３．HPPEφ50布設工

　　　　　　　　（1）　布設工　Ｌ＝ 19.070 ｍ （水平距離 L＝ 18.574 ｍ）

L= 13.976 ｍ ( L ＝ 13.976 ｍ )

名　　　　称 体積・面積 備　　考

算　　式 （　距　離　×　基本数値　） 小数点3位止

舗装版直接 ｸﾛ-ﾗ型

A. 掘削積込 13.976 × 0.550 7.687 10cm以下

ＢＨ0.45・大型ﾌﾞﾚｰｶ

B. 舗装版破砕 15cm超40cm以下

C. 人力掘削

バックホウ

D. 掘削積込 13.976 × 0.388 5.423 BH0.28㎥

粒状改良土

E. 埋 戻 工 13.976 × 0.228 3.187 BH0.28㎥

F. 埋 戻 工 BH0.28㎥

RC-40

G. 埋 戻 工 BH0.28㎥

良質発生土

H. 埋 戻 工 BH0.28㎥

アスファルト DT 4t

I. 廃 材 処 理 13.976 × 0.028 0.391 DID

コンクリート DT 4t

J. 廃 材 処 理 無筋構造物

DT 4t

K. 残 土 処 分 5.423 5.423 DID

舗装版切断工 切断深

L. ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 13.976 × 2 27.952 15cm以下

舗装版切断工 切断深

M. ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm超30cm以下

舗装版切断工 切断深

N. ｺﾝｸﾘ-ﾄ舗装版 15cm以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 車道(As)

O. 人力施工 13.976 × 0.550 7.687 t=3cm

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 歩道

P. 人力施工 t=3cm

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 県道(車道部)

Q. 人力施工 t=5cm

土    留    工 H=1.5～2.0m

R. 軽量鋼矢板 支保工1段

土    留    工 H=2.0～2.5m

S. 軽量鋼矢板 支保工2段

土    留    工 H=2.5～3.0m

T. 軽量鋼矢板 支保工2段

U. 管    体    積 13.976 × 0.003 0.042

V. 区    画    線

再生粒調砕石

W. 上 層 路 盤 工 13.976 × 0.450 6.289 RM-40 t=17cm

再生切込砕石

X. 下 層 路 盤 工 13.976 × 0.450 6.289 RC-40 t=20cm

1)車道① DP=0.85m



口径・工種別土工数量計算表

３．HPPEφ50布設工

　　　　　　　　（1）　布設工　Ｌ＝ 19.070 ｍ （水平距離 L＝ 18.574 ｍ）

L= 2.860 ｍ ( L ＝ 2.612 ｍ )

名　　　　称 体積・面積 備　　考

算　　式 （　距　離　×　基本数値　） 小数点3位止

舗装版直接 ｸﾛ-ﾗ型

A. 掘削積込 2.612 × 0.550 1.437 10cm以下

ＢＨ0.45・大型ﾌﾞﾚｰｶ

B. 舗装版破砕 15cm超40cm以下

C. 人力掘削

バックホウ

D. 掘削積込 2.612 × 0.523 1.366 BH0.28㎥

粒状改良土

E. 埋 戻 工 2.612 × 0.363 0.948 BH0.28㎥

F. 埋 戻 工 BH0.28㎥

RC-40

G. 埋 戻 工 BH0.28㎥

良質発生土

H. 埋 戻 工 BH0.28㎥

アスファルト DT 4t

I. 廃 材 処 理 2.612 × 0.028 0.073 DID

コンクリート DT 4t

J. 廃 材 処 理 無筋構造物

DT 4t

K. 残 土 処 分 1.366 1.366 DID

舗装版切断工 切断深

L. ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 2.612 × 2 5.224 15cm以下

舗装版切断工 切断深

M. ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm超30cm以下

舗装版切断工 切断深

N. ｺﾝｸﾘ-ﾄ舗装版 15cm以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 車道(As)

O. 人力施工 2.612 × 0.550 1.437 t=3cm

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 歩道

P. 人力施工 t=3cm

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 県道(車道部)

Q. 人力施工 t=5cm

土    留    工 H=1.5～2.0m

R. 軽量鋼矢板 支保工1段

土    留    工 H=2.0～2.5m

S. 軽量鋼矢板 支保工2段

土    留    工 H=2.5～3.0m

T. 軽量鋼矢板 支保工2段

U. 管    体    積 2.612 × 0.003 0.008

V. 区    画    線

再生粒調砕石

W. 路 盤 工 2.612 × 0.450 1.175 RM-40 t=17cm

再生切込砕石

X. 路 盤 工 2.612 × 0.450 1.175 RC-40 t=20cm

2)車道② DP=1.15m



口径・工種別土工数量計算表

３．HPPEφ50布設工

　　　　　　　　（1）　布設工　Ｌ＝ 19.070 ｍ （水平距離 L＝ 18.574 ｍ）

L= 2.234 ｍ ( L ＝ 1.986 ｍ )

名　　　　称 体積・面積 備　　考

算　　式 （　距　離　×　基本数値　） 小数点3位止

舗装版直接 ｸﾛ-ﾗ型

A. 掘削積込 1.986 × 0.850 1.688 10cm以下

ＢＨ0.45・大型ﾌﾞﾚｰｶ

B. 舗装版破砕 15cm超40cm以下

C. 人力掘削

バックホウ

D. 掘削積込 1.986 × 1.097 2.179 BH0.28㎥

粒状改良土

E. 埋 戻 工 1.986 × 0.832 1.652 BH0.28㎥

F. 埋 戻 工 BH0.28㎥

RC-40

G. 埋 戻 工 BH0.28㎥

良質発生土

H. 埋 戻 工 BH0.28㎥

アスファルト DT 4t

I. 廃 材 処 理 1.986 × 0.043 0.085 DID

コンクリート DT 4t

J. 廃 材 処 理 無筋構造物

DT 4t

K. 残 土 処 分 2.179 2.179 DID

舗装版切断工 切断深

L. ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 1.986 × 2 3.972 15cm以下

舗装版切断工 切断深

M. ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm超30cm以下

舗装版切断工 切断深

N. ｺﾝｸﾘ-ﾄ舗装版 15cm以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 車道(As)

O. 人力施工 1.986 × 0.850 1.688 t=3cm

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 歩道

P. 人力施工 t=3cm

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 県道(車道部)

Q. 人力施工 t=5cm

土    留    工 H=1.5～2.0m

R. 軽量鋼矢板 1.986 1.986 支保工1段

土    留    工 H=2.0～2.5m

S. 軽量鋼矢板 支保工2段

土    留    工 H=2.5～3.0m

T. 軽量鋼矢板 支保工2段

U. 管    体    積 1.986 × 0.003 0.006

V. 区    画    線

再生粒調砕石

W. 路 盤 工 1.986 × 0.750 1.490 RM-40 t=17cm

再生切込砕石

X. 路 盤 工 1.986 × 0.750 1.490 RC-40 t=20cm



配水管布設工（土工単位数量表） NO.1

(1)- 1) DP=0.85m

HPPEφ50車道① １ｍ当り

DP=0.85m

Ｄ． バックホウ掘削積込 0.388

Ｅ． 埋戻工（粒状改良土） 0.228

 Ｉ ． ｱｽﾌｧﾙﾄ廃材処理 0.028

Ｕ． 管体積 0.003

D. V= 0.450×0.863×1.00 ＝ 0.388

Ｅ. V= 0.450×0.513×1.00－0.003 ＝ 0.228

I . V= 0.550×0.050×1.00 ＝ 0.028

U. V= π／4×0.063^2×1.00 ＝ 0.003

=

=

(1)- 2) DP=1.15m

HPPEφ50車道② １ｍ当り

DP=1.15m

Ｄ． バックホウ掘削積込 0.523

Ｅ． 埋戻工（粒状改良土） 0.363

 Ｉ ． ｱｽﾌｧﾙﾄ廃材処理 0.028

Ｕ． 管体積 0.003

D. V= 0.450×1.163×1.00 ＝ 0.523

Ｅ. V= 0.450×0.813×1.00－0.003 ＝ 0.363

I . V= 0.550×0.050×1.00 ＝ 0.028

U. V= π／4×0.063^2×1.00 ＝ 0.003

=

=

(1)- 3) DP=1.45m

HPPEφ50車道③ １ｍ当り

DP=1.45m

Ｄ． バックホウ掘削積込 1.097

Ｅ． 埋戻工（粒状改良土） 0.832

 Ｉ ． ｱｽﾌｧﾙﾄ廃材処理 0.043

Ｕ． 管体積 0.003

D. V= 0.750×1.463×1.00 ＝ 1.097

Ｅ. V= 0.750×1.113×1.00－0.003 ＝ 0.832

I . V= 0.850×0.050×1.00 ＝ 0.043

U. V= π／4×0.063^2×1.00 ＝ 0.003

=

=

0.55(0.450)

0
.0

3

0
.9

1
3

0
.0

5 舗装版
取壊

再生密粒度As

再生粒調
砕石

RM-40 0
.1

7
0

0
.8

6
3

再生切込
砕石

RC-40

0.550

（幅) 機械掘削 0.450

0.55(0.450)

0
.0

3
0
.2

0
0

機械

掘削

粒状
改良土 0

.5
1
3

（幅) 舗装版取壊

掘削

粒状
改良土 0

.8
1
3

（幅) 舗装版取壊 0.550

1
.2

1
3

0
.0

5 舗装版
取壊
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砕石
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.1

7
0

1
.1
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0
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0.850(0.750)

0
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0
.0

5 舗装版
取壊

再生密粒度As

再生粒調
砕石

RM-40

（幅) 舗装版取壊 0.850

（幅) 機械掘削 0.750

0
.1

7
0

1
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3

再生切込
砕石

RC-40 0
.2

0
0

機械

掘削
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改良土 1
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3



４．DCIPφ 100 撤去・布設工 Ｌ＝ 12.757 ｍ （水平距離  L＝ 12.728 ｍ）

(1) 布設工　Ｌ＝ 12.757 ｍ （水平距離  L＝ 12.728 ｍ）

1)車道① DP=1.05m Ｌ＝ 3.129 ｍ （水平距離  L＝ 3.129 ｍ）

2)車道① DP=1.20m Ｌ＝ 1.190 ｍ （水平距離  L＝ 1.161 ｍ）

3)車道① DP=1.42m Ｌ＝ 8.438 ｍ （水平距離  L＝ 8.438 ｍ）



口径別土工数量計算表DCIP φ100 布設工集計 NO.1

合計 計上数値

名　　　　称 体積・面積

単位 小数点3位止

四捨五入

舗装版直接 ｸﾛ-ﾗ型

A. 掘削積込 1.877 0.697 7.594 m2 10.168 10.2 10cm以下

ＢＨ0.45・大型ﾌﾞﾚｰｶ

B. 舗装版破砕 m2
15cm超40cm以下

C. 人力掘削 m3

バックホウ

D. 掘削積込 2.081 0.877 11.214 m3 14.172 14.2 BH0.28㎥

粒状改良土

E. 埋 戻 工 1.408 0.627 8.548 m3 10.583 10.6 BH0.28㎥

F. 埋 戻 工 m3
BH0.28㎥

RC-40

G. 埋 戻 工 m3
BH0.28㎥

良質発生土

H. 埋 戻 工 m3
BH0.28㎥

アスファルト DT 4t

I. 廃 材 処 理 0.094 0.035 0.380 m3 0.509 0.5 DID

コンクリート DT 4t

J. 廃 材 処 理 m3
無筋構造物

DT 4t

K. 残 土 処 分 2.081 0.877 11.214 m3 14.172 14.2 DID

舗装版切断工 切断深

L. ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 6.258 2.322 16.876 m 25.456 25.5 15cm以下

舗装版切断工 切断深

M. ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 m 15cm超30cm以下

舗装版切断工 切断深

N. ｺﾝｸﾘ-ﾄ舗装版 m 15cm以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 車道(As)

O. 人力施工 1.877 0.697 7.594 m2 10.168 10.2 t=3cm

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 歩道 (As)

P. 人力施工 m2
t=3cm

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 県道(車道部)

Q. 人力施工 m2
t=5cm

土    留    工 H=1.5～2.0m

R. 軽量鋼矢板 8.438 m 8.438 8.4 支保工1段

土    留    工 H=2.0～2.5m

S. 軽量鋼矢板 m 支保工2段

土    留    工 H=2.5～3.0m

T. 軽量鋼矢板 m 支保工2段

U. 管    体    積 0.019 0.007 0.084 m3 0.110 0.11

V. 区    画    線 m

再生粒調砕石

W. 上 層 路 盤 工 1.877 0.697 7.594 m2 10.168 10.2 RM-40 t=17cm

再生切込砕石

X. 下 層 路 盤 工 1.877 0.697 7.594 m2 10.168 10.2 RC-40 t=20cm

備　　考
車道① 車道① 車道①

(1)-1) (1)-2) (1)-3)

DP=1.05m DP=1.20m DP=1.42m

L= 3.13 L= 1.16 L= 8.44



口径・工種別土工数量計算表

４．DCIPφ100布設工

　　　　　　　　（1）　布設工　Ｌ＝ 12.757 ｍ （水平距離 L＝ 12.728 ｍ）

L= 3.129 ｍ ( L ＝ 3.129 ｍ )

名　　　　称 体積・面積 備　　考

算　　式 （　距　離　×　基本数値　） 小数点3位止

舗装版直接 ｸﾛ-ﾗ型

A. 掘削積込 3.129 × 0.600 1.877 10cm以下

ＢＨ0.45・大型ﾌﾞﾚｰｶ

B. 舗装版破砕 15cm超40cm以下

C. 人力掘削

バックホウ

D. 掘削積込 3.129 × 0.665 2.081 BH0.28㎥

粒状改良土

E. 埋 戻 工 3.129 × 0.450 1.408 BH0.28㎥

F. 埋 戻 工 BH0.28㎥

RC-40

G. 埋 戻 工 BH0.28㎥

良質発生土

H. 埋 戻 工 BH0.28㎥

アスファルト DT 4t

I. 廃 材 処 理 3.129 × 0.030 0.094 DID

コンクリート DT 4t

J. 廃 材 処 理 無筋構造物

DT 4t

K. 残 土 処 分 2.081 2.081 DID

舗装版切断工 切断深

L. ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 3.129 × 2 6.258 15cm以下

舗装版切断工 切断深

M. ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm超30cm以下

舗装版切断工 切断深

N. ｺﾝｸﾘ-ﾄ舗装版 15cm以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 車道(As)

O. 人力施工 3.129 × 0.600 1.877 t=3cm

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 歩道

P. 人力施工 t=3cm

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 県道(車道部)

Q. 人力施工 t=5cm

土    留    工 H=1.5～2.0m

R. 軽量鋼矢板 支保工1段

土    留    工 H=2.0～2.5m

S. 軽量鋼矢板 支保工2段

土    留    工 H=2.5～3.0m

T. 軽量鋼矢板 支保工2段

U. 管    体    積 3.129 × 0.006 0.019

V. 区    画    線

再生粒調砕石

W. 上 層 路 盤 工 3.129 × 0.600 1.877 RM-40 t=17cm

再生切込砕石

X. 下 層 路 盤 工 3.129 × 0.600 1.877 RC-40 t=20cm

1)車道① DP=1.05m



口径・工種別土工数量計算表

４．DCIPφ100布設工

　　　　　　　　（1）　布設工　Ｌ＝ 12.757 ｍ （水平距離 L＝ 12.728 ｍ）

L= 1.190 ｍ ( L ＝ 1.161 ｍ )

名　　　　称 体積・面積 備　　考

算　　式 （　距　離　×　基本数値　） 小数点3位止

舗装版直接 ｸﾛ-ﾗ型

A. 掘削積込 1.161 × 0.600 0.697 10cm以下

ＢＨ0.45・大型ﾌﾞﾚｰｶ

B. 舗装版破砕 15cm超40cm以下

C. 人力掘削

バックホウ

D. 掘削積込 1.161 × 0.755 0.877 BH0.28㎥

粒状改良土

E. 埋 戻 工 1.161 × 0.540 0.627 BH0.28㎥

F. 埋 戻 工 BH0.28㎥

RC-40

G. 埋 戻 工 BH0.28㎥

良質発生土

H. 埋 戻 工 BH0.28㎥

アスファルト DT 4t

I. 廃 材 処 理 1.161 × 0.030 0.035 DID

コンクリート DT 4t

J. 廃 材 処 理 無筋構造物

DT 4t

K. 残 土 処 分 0.877 0.877 DID

舗装版切断工 切断深

L. ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 1.161 × 2 2.322 15cm以下

舗装版切断工 切断深

M. ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm超30cm以下

舗装版切断工 切断深

N. ｺﾝｸﾘ-ﾄ舗装版 15cm以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 車道(As)

O. 人力施工 1.161 × 0.600 0.697 t=3cm

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 歩道

P. 人力施工 t=3cm

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 県道(車道部)

Q. 人力施工 t=5cm

土    留    工 H=1.5～2.0m

R. 軽量鋼矢板 支保工1段

土    留    工 H=2.0～2.5m

S. 軽量鋼矢板 支保工2段

土    留    工 H=2.5～3.0m

T. 軽量鋼矢板 支保工2段

U. 管    体    積 1.161 × 0.006 0.007

V. 区    画    線

再生粒調砕石

W. 上 層 路 盤 工 1.161 × 0.600 0.697 RM-40 t=17cm

再生切込砕石

X. 下 層 路 盤 工 1.161 × 0.600 0.697 RC-40 t=20cm

2)車道① DP=1.20m



口径・工種別土工数量計算表

４．DCIPφ100布設工

　　　　　　　　（1）　布設工　Ｌ＝ 12.757 ｍ （水平距離 L＝ 12.728 ｍ）

L= 8.438 ｍ ( L ＝ 8.438 ｍ )

名　　　　称 体積・面積 備　　考

算　　式 （　距　離　×　基本数値　） 小数点3位止

舗装版直接 ｸﾛ-ﾗ型

A. 掘削積込 8.438 × 0.900 7.594 10cm以下

ＢＨ0.45・大型ﾌﾞﾚｰｶ

B. 舗装版破砕 15cm超40cm以下

C. 人力掘削

バックホウ

D. 掘削積込 8.438 × 1.329 11.214 BH0.28㎥

粒状改良土

E. 埋 戻 工 8.438 × 1.013 8.548 BH0.28㎥

F. 埋 戻 工 BH0.28㎥

RC-40

G. 埋 戻 工 BH0.28㎥

良質発生土

H. 埋 戻 工 BH0.28㎥

アスファルト DT 4t

I. 廃 材 処 理 8.438 × 0.045 0.380 DID

コンクリート DT 4t

J. 廃 材 処 理 無筋構造物

DT 4t

K. 残 土 処 分 11.214 11.214 DID

舗装版切断工 切断深

L. ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 8.438 × 2 16.876 15cm以下

舗装版切断工 切断深

M. ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm超30cm以下

舗装版切断工 切断深

N. ｺﾝｸﾘ-ﾄ舗装版 15cm以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 車道(As)

O. 人力施工 8.438 × 0.900 7.594 t=3cm

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 歩道

P. 人力施工 t=3cm

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 県道(車道部)

Q. 人力施工 t=5cm

土    留    工 H=1.5～2.0m

R. 軽量鋼矢板 8.438 8.438 支保工1段

土    留    工 H=2.0～2.5m

S. 軽量鋼矢板 支保工2段

土    留    工 H=2.5～3.0m

T. 軽量鋼矢板 支保工2段

U. 管    体    積 8.438 × 0.010 0.084

V. 区    画    線

再生粒調砕石

W. 上 層 路 盤 工 8.438 × 0.900 7.594 RM-40 t=17cm

再生切込砕石

X. 下 層 路 盤 工 8.438 × 0.900 7.594 RC-40 t=20cm

3)車道① DP=1.42m



配水管布設工（土工単位数量表） NO.1

(1)- 1) DP=1.05m

DCIPφ100車道① １ｍ当り

DP=1.05m

Ｄ． バックホウ掘削積込 0.665

Ｅ． 埋戻工（粒状改良土） 0.450

 Ｉ ． ｱｽﾌｧﾙﾄ廃材処理 0.030

Ｕ1． 管体積(撤去VPφ75) 0.006

Ｕ2． 管体積(布設DCIPφ100) 0.011

D. V= 0.600×1.118×1.00－0.006 ＝ 0.665

Ｅ. V= 0.600×0.768×1.00－0.011 ＝ 0.450

I . V= 0.600×0.050×1.00 ＝ 0.030

U1. V= π／4×0.09^2×1.00 ＝ 0.006

U2. V= π／4×0.118^2×1.00 ＝ 0.011

=

=

(1)- 2) DP=1.20m

DCIPφ100車道② １ｍ当り

DP=1.20m

Ｄ． バックホウ掘削積込 0.755

Ｅ． 埋戻工（粒状改良土） 0.540

 Ｉ ． ｱｽﾌｧﾙﾄ廃材処理 0.030

Ｕ1． 管体積(撤去VPφ75) 0.006

Ｕ2． 管体積(布設DCIPφ100) 0.011

D. V= 0.600×1.268×1.00－0.006 ＝ 0.755

Ｅ. V= 0.600×0.918×1.00－0.011 ＝ 0.540

I . V= 0.600×0.050×1.00 ＝ 0.030

U1. V= π／4×0.09^2×1.00 ＝ 0.006

U2. V= π／4×0.118^2×1.00 ＝ 0.011

=

=

(1)- 3) DP=1.42m

DCIPφ100車道③ １ｍ当り

DP=1.42m

Ｄ． バックホウ掘削積込 1.329

Ｅ． 埋戻工（粒状改良土） 1.013

 Ｉ ． ｱｽﾌｧﾙﾄ廃材処理 0.045

Ｕ1． 管体積(撤去VPφ100) 0.010

Ｕ2． 管体積(布設DCIPφ100) 0.011

D. V= 0.900×1.488×1.00－0.010 ＝ 1.329

Ｅ. V= 0.900×1.138×1.00－0.011 ＝ 1.013

I . V= 0.900×0.050×1.00 ＝ 0.045

U1. V= π／4×0.114^2×1.00 ＝ 0.010

U2. V= π／4×0.118^2×1.00 ＝ 0.011

=

=

0.600

0
.0

3

1
.1

6
8

0
.0

5 舗装版
取壊

再生密粒度
As

再生粒調
砕石

RM-40 0
.1

7
0

1
.1

1
8

再生切込
砕石

RC-40

0
.0

3
0
.2

0
0

機械

掘削

粒状
改良土 0

.7
6
8

（幅) 舗装版取壊 0.600

（幅) 機械掘削 0.600

0.600

0.600

1
.3

1
8

0
.0

5 舗装版
取壊

再生密粒度
As

再生粒調
砕石

RM-40 0
.1

7
0

1
.2

6
8

再生切込
砕石

RC-40 0
.2

0
0

機械

掘削

粒状
改良土 0

.9
1
8

（幅) 舗装版取壊

1
.5

3
8

0
.0

5 舗装版
取壊

再生密粒度
As

再生粒調
砕石

RM-40

（幅) 機械掘削 0.600

0.900

0
.0

3
0
.1

7
0

1
.4

8
8

再生切込
砕石

RC-40 0
.2

0
0

機械

掘削

粒状
改良土 1

.1
3
8

（幅) 舗装版取壊 0.900

（幅) 機械掘削 0.900



５． 給水管切替土工

　　（1）　道　路　内 ΣＬ＝ 342.70 ｍ

1） As (T=3cm) H=0.85m L＝ 342.70 ｍ 

① HPPＥφ50 L＝ ｍ 

① HPPＥφ40 L＝ ｍ 

① HPPＥφ30 L＝ ｍ 

② HPPＥφ25 L＝ ｍ 

③ HPPＥφ20 L＝ ｍ 

　　（2）　宅　地　内 ΣＬ＝ 82.14 ｍ

① As部 人力施工 H=0.50m L＝ 0.82 ｍ 

② Co部 人力施工 H=0.50m L＝ 42.02 ｍ 

③ Gr部 人力施工 H=0.50m L＝ 39.30 ｍ 

328.75

車道部

0.50

1.00

1.50

10.95



口径別土工数量計算表 給水管切替土工集計表

合計 計上数値

体積・面積

単位 小数点3位止 備　　考

四捨五入

L= 342.70 L= 0.82 42.02 39.30

As舗装版直接 ｸﾛ-ﾗ型

A. 掘削積込 154.215 0.369 m2 154.584 154.6 As t=10cm以下

As舗装版直接 ｸﾛ-ﾗ型

掘削積込 m2 As t=15cm以下

Co舗装版直接 ｸﾛ-ﾗ型

掘削積込 18.909 m2 18.909 18.9 Co t=15cm以下

無筋構造物

B. 構造物とりこわし工 m3 人力施工

C. 人 力 掘 削 0.166 7.564 8.843 m3 16.573 16.6 粘性土

バックホウ

D. 掘削積込 123.372 m3 123.372 123.4 BH0.28㎥

山砂

E. 埋 戻 工 m3 BH0.28㎥

ＲM-40

F. 埋 戻 工 m3 BH0.28㎥

ＲＣ-40

G 埋 戻 工 m3 BH0.28㎥

粒状改良土

H. 埋 戻 工 69.568 m3 69.568 69.6 BH0.28㎥

発生土

I. 埋 戻 工 m3 BH0.28㎥

山砂

J. 埋 戻 工 m3 人力

ＲＣ-40

埋 戻 工 0.074 3.782 m3 3.856 3.9 人力

発生土

埋 戻 工 0.093 3.782 8.843 m3 12.718 12.7 人力

アスファルト DT 4t

K. 廃 材 処 理 7.882 0.019 m3 7.901 7.9 DID

コンクリート DT 4t

L. 廃 材 処 理 1.891 m3 1.891 1.9 無筋構造物

DT 4t

M. 残 土 処 分 123.372 0.073 3.782 m3 127.227 127.2 DID

舗装版切断工 切断深

N. ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 685.400 1.640 m 687.040 687.0 t=15cm以下

舗装版切断工 切断深

O. ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 m2
t=15cm超30cm以下

舗装版切断工 切断深

P. ｺﾝｸﾘ-ﾄ舗装版 84.040 ｍ 84.040 84.0 t=15cm以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 車道(As)

Q. 人力施工 154.215 m2 154.215 154.2 t=3cm

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 歩道(As)

R. 人力施工 m2 t=3cm

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 宅地内(As)

S. 人力施工 0.369 m2 0.369 0.4 t=5cm

再生粒調砕石

Ｔ. 路 盤 工 m2 RM-40 t=12cm

コンクリ－ト 18-8-25

U. 人力投入打設 18.909 m2 18.909 18.9 無筋

再生粒調砕石

V. 上 層 路 盤 工 154.215 m2 154.215 154.2 RM-40 t=17cm

再生切込砕石

W. 下 層 路 盤 工 154.215 m2 154.215 154.2 RC-40 t=20cm

名　　称

(1)道路内 (2)宅地内 (2)宅地内 (2)宅地内

車道部 As部 Co部 Gr部

H=0.85m H=0.45m H=0.45m H=39.30m

機械施工 人力施工 人力施工 人力施工



口径・工種別土工数量計算表

５． 給水管切替土工

(１) 道　路　内

1） L= ｍ 

名　　　　称 備　　考

小数点3位止

As舗装版直接 ｸﾛ-ﾗ型

A. 掘削積込 342.70 × 0.450 154.215 As t=10cm以下

As舗装版直接 ｸﾛ-ﾗ型

掘削積込 As t=15cm以下

Co舗装版直接 ｸﾛ-ﾗ型

掘削積込 Co t=20cm以下

無筋構造物

B. 構造物とりこわし工 人力施工

C. 人 力 掘 削 粘性土

バックホウ

D. 掘削積込 342.70 × 0.360 123.372 BH0.28㎥

山砂

E. 埋 戻 工 BH0.28㎥

ＲM-40

F. 埋 戻 工 BH0.28㎥

ＲＣ-40

G 埋 戻 工 BH0.28㎥

粒状改良土

H. 埋 戻 工 342.70 × 0.203 69.568 BH0.28㎥

発生土

I. 埋 戻 工 BH0.28㎥

山砂

J. 埋 戻 工 人力

ＲＣ-40

埋 戻 工 人力

発生土

埋 戻 工 人力

アスファルト DT 4t

K. 廃 材 処 理 342.70 × 0.023 7.882 DID

コンクリート DT 4t

L. 廃 材 処 理 無筋構造物

C D Ｉ Ｊ DT 4t

M. 残 土 処 分 0.00 ＋ 123.372 － 0.000 － 0.000 123.372 DID

舗装版切断工 切断深

N. ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 342.70 × 2 685.400 t=15cm以下

舗装版切断工 切断深

O. ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=15cm超30cm以下

舗装版切断工 切断深

P. ｺﾝｸﾘ-ﾄ舗装版 t=15cm以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 車道(As)

Q. 人力施工 342.70 × 0.45 154.215 t=3cm

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 歩道(As)

R. 人力施工 t=3cm

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 宅地内(As)

S. 人力施工 t=5cm

再生粒調砕石

Ｔ. 路 盤 工 RM-40 t=12cm

コンクリ－ト 18-8-25

U. 人力投入打設 無筋

再生粒調砕石

V. 上 層 路 盤 工 342.70 × 0.45 154.215 RM-40 t=17cm

再生切込砕石

W. 下 層 路 盤 工 342.70 × 0.45 154.215 RC-40 t=20cm

体積・面積

（　距　離　×　基本数値　）

車道部 342.70

計　　算　　式



口径・工種別土工数量計算表

５． 給水管切替土工

(2) 宅　地　内

① L= ｍ 

名　　　　称 備　　考

小数点3位止

As舗装版直接 ｸﾛ-ﾗ型

A. 掘削積込 0.82 × 0.450 0.369 As t=10cm以下

As舗装版直接 ｸﾛ-ﾗ型

掘削積込 As t=15cm以下

Co舗装版直接 ｸﾛ-ﾗ型

掘削積込 Co t=20cm以下

無筋構造物

B. 構造物とりこわし工 人力施工

C. 人 力 掘 削 0.82 × 0.203 0.166 粘性土

バックホウ

D. 掘削積込 BH0.28㎥

山砂

E. 埋 戻 工 BH0.28㎥

ＲM-40

F. 埋 戻 工 BH0.28㎥

ＲＣ-40

G 埋 戻 工 BH0.28㎥

粒状改良土

H. 埋 戻 工 BH0.28㎥

発生土

I. 埋 戻 工 BH0.28㎥

山砂

J. 埋 戻 工 人力

ＲＣ-40

埋 戻 工 0.82 × 0.090 0.074 人力

発生土

埋 戻 工 0.82 × 0.113 0.093 人力

アスファルト DT 4t

K. 廃 材 処 理 0.82 × 0.023 0.019 DID

コンクリート DT 4t

L. 廃 材 処 理 無筋構造物

C D I J DT 4t

M. 残 土 処 分 0.166 ＋ 0.000 － 0.000 － 0.093 0.073 DID

舗装版切断工 切断深

N. ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 0.82 × 2 1.640 t=15cm以下

舗装版切断工 切断深

O. ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=15cm超30cm以下

舗装版切断工 切断深

P. ｺﾝｸﾘ-ﾄ舗装版 t=15cm以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 車道(As)

Q. 人力施工 t=3cm

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 歩道(As)

R. 人力施工 t=3cm

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 宅地内(As)

S. 人力施工 0.82 × 0.450 0.369 t=5cm

再生粒調砕石

Ｔ. 路 盤 工 RM-40 t=12cm

コンクリ－ト 18-8-25

U. 人力投入打設 無筋

再生粒調砕石

V. 上 層 路 盤 工 RM-40 t=17cm

再生切込砕石

W. 下 層 路 盤 工 RC-40 t=20cm

体積・面積

As部 人力施工 H=0.50m 0.82

計　　算　　式

（　距　離　×　基本数値　）



口径・工種別土工数量計算表

５． 給水管切替土工

　　（2）　宅　地　内

② L= ｍ 

名　　　　称 備　　考

小数点3位止

As舗装版直接 ｸﾛ-ﾗ型

A. 掘削積込 As t=10cm以下

As舗装版直接 ｸﾛ-ﾗ型

掘削積込 As t=15cm以下

Co舗装版直接 ｸﾛ-ﾗ型

掘削積込 42.02 × 0.450 18.909 Co t=20cm以下

無筋構造物

B. 構造物とりこわし工 人力施工

C. 人 力 掘 削 42.02 × 0.180 7.564 粘性土

バックホウ

D. 掘削積込 BH0.28㎥

山砂

E. 埋 戻 工 BH0.28㎥

ＲM-40

F. 埋 戻 工 BH0.28㎥

ＲＣ-40

G 埋 戻 工 BH0.28㎥

粒状改良土

H. 埋 戻 工 BH0.28㎥

発生土

I. 埋 戻 工 BH0.28㎥

山砂

J. 埋 戻 工 人力

ＲＣ-40

埋 戻 工 42.02 × 0.090 3.782 人力

発生土

埋 戻 工 42.02 × 0.090 3.782 人力

アスファルト DT 4t

K. 廃 材 処 理 DID

コンクリート DT 4t

L. 廃 材 処 理 42.02 × 0.045 1.891 無筋構造物

C D I J DT 4t

M. 残 土 処 分 7.564 ＋ 0.000 － 0.000 － 3.782 3.782 DID

舗装版切断工 切断深

N. ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=15cm以下

舗装版切断工 切断深

O. ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=15cm超30cm以下

舗装版切断工 切断深

P. ｺﾝｸﾘ-ﾄ舗装版 42.02 × 2 84.040 t=15cm以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 車道(As)

Q. 人力施工 t=3cm

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 歩道(As)

R. 人力施工 t=3cm

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 宅地内(As)

S. 人力施工 t=5cm

再生粒調砕石

Ｔ. 路 盤 工 RM-40 t=12cm

コンクリ－ト 18-8-25

U. 人力投入打設 42.02 × 0.450 18.909 無筋

再生粒調砕石

V. 上 層 路 盤 工 RM-40 t=17cm

再生切込砕石

W. 下 層 路 盤 工 RC-40 t=20cm

Co部 人力施工 H=0.50m 42.02

体積・面積

（　距　離　×　基本数値　）

計　　算　　式



口径・工種別土工数量計算表

５． 給水管切替土工

(2) 宅　地　内

③ L= ｍ 

名　　　　称 備　　考

小数点3位止

As舗装版直接 ｸﾛ-ﾗ型

A. 掘削積込 As t=10cm以下

As舗装版直接 ｸﾛ-ﾗ型

掘削積込 As t=15cm以下

Co舗装版直接 ｸﾛ-ﾗ型

掘削積込 Co t=20cm以下

無筋構造物

B. 構造物とりこわし工 人力施工

C. 人 力 掘 削 39.30 × 0.225 8.843 粘性土

バックホウ

D. 掘削積込 BH0.28㎥

山砂

E. 埋 戻 工 BH0.28㎥

ＲM-40

F. 埋 戻 工 BH0.28㎥

ＲＣ-40

G 埋 戻 工 BH0.28㎥

粒状改良土

H. 埋 戻 工 BH0.28㎥

発生土

I. 埋 戻 工 BH0.28㎥

山砂

J. 埋 戻 工 人力

ＲＣ-40

埋 戻 工 人力

発生土

埋 戻 工 39.30 × 0.225 8.843 人力

アスファルト DT 4t

K. 廃 材 処 理 DID

コンクリート DT 4t

L. 廃 材 処 理 無筋構造物

C D I J DT 4t

M. 残 土 処 分 8.843 ＋ 0.000 － 0.000 － 8.843 0.000 DID

舗装版切断工 切断深

N. ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=15cm以下

舗装版切断工 切断深

O. ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=15cm超30cm以下

舗装版切断工 切断深

P. ｺﾝｸﾘ-ﾄ舗装版 t=15cm以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 車道(As)

Q. 人力施工 t=3cm

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 歩道(As)

R. 人力施工 t=3cm

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 宅地内(As)

S. 人力施工 t=5cm

再生粒調砕石

Ｔ. 路 盤 工 RM-40 t=12cm

コンクリ－ト 18-8-25

U. 人力投入打設 無筋

再生粒調砕石

V. 上 層 路 盤 工 RM-40 t=17cm

再生切込砕石

W. 下 層 路 盤 工 RC-40 t=20cm

Gr部 人力施工 H=0.50m 39.30

計　　算　　式
体積・面積

（　距　離　×　基本数値　）



給水管切替（土工単位数量表）

道路内

1) 車道　（HPPEφ20～40） １ｍ当り

① HPPEφ20～40 Ｈ=0.85m

Ｄ． バックホウ掘削積込 0.360

Ｈ． 埋戻工（粒状改良土） 0.203

 Ｋ． ｱｽﾌｧﾙﾄ廃材処理 0.023

D. V= 0.45×0.800×1.00 ＝ 0.360

Ｈ. V= 0.45×0.450×1.00 ＝ 0.203

Ｋ. V= 0.45×0.05×1.00 ＝ 0.023

0.450

0
.0

3
0

0
.8

5
0

0
.0

5
0

As破砕
表層

再生粒調
砕石

RM-40 0
.1

7
0

0
.8

0
0

BH掘削

再生切込
砕石

RC-40 0
.2

0
0

粒状
改良土 0

.4
5
0



給水管切替（土工単位数量表）

宅　地　内

2) 宅　地　内　（HPPEφ20） １ｍ当り

① As部 Ｈ=0.50m

Ｃ． 人力掘削 0.203

Ｊ． 埋戻工（切砕） 0.090

Ｊ． 埋戻工（発生土） 0.113

 Ｋ． ｱｽﾌｧﾙﾄ廃材処理 0.023

Ｃ. V= 0.45×0.450×1.00 ＝ 0.203

Ｊ. V= 0.45×0.200×1.00 ＝ 0.090

Ｊ. V= 0.45×0.250×1.00 ＝ 0.113

Ｋ. V= 0.45×0.05×1.00 ＝ 0.023

2) 宅　地　内　（HPPEφ20） １ｍ当り

② Co部 Ｈ=0.50m

Ｃ． 人力掘削 0.180

Ｊ． 埋戻工（切砕） 0.090

Ｊ． 埋戻工（発生土） 0.090

 L． ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材処理 0.045

Ｃ. V= 0.45×0.400×1.00 ＝ 0.180

Ｊ. V= 0.45×0.200×1.00 ＝ 0.090

Ｊ. V= 0.45×0.200×1.00 ＝ 0.090

L. V= 0.45×0.10×1.00 ＝ 0.045

2) 宅　地　内　（HPPEφ20） １ｍ当り

③ Gr部 Ｈ=0.50m

Ｃ． 人力掘削 0.225

Ｊ． 埋戻工（発生土） 0.225

Ｃ. V= 0.45×0.500×1.00 ＝ 0.225

Ｊ. V= 0.45×0.500×1.00 ＝ 0.225

0
.5

0
0

0
.0

5
0

As破砕 表層

0
.0

5
0

0
.4

5
0

人力掘削

0
.1

0
0

0.45

0
.1

0
0

0.45

再生切込
砕石

RC-40 0
.2

0
0

発生土

0
.2

5
0

0
.5

0
0

Co破砕 Co
0
.4

0
0

人力掘削

再生切込
砕石

RC-40 0
.2

0
0

発生土

0
.2

0
0

0.45

0
.5

0
0

人力掘削 発生土

0
.5

0
0



Ｌ＝ 1,278.90 ｍ

1) 撤去工　Ｌ＝ 1,278.90 ｍ 

(1)DCIPφ100

①車道 DP=0.80m Ｌ＝ 0.80 ｍ 

②車道 DP=1.20m Ｌ＝ 4.60 ｍ 

③車道 DP=1.35m Ｌ＝ 12.20 ｍ 

④車道 DP=1.40m Ｌ＝ 30.00 ｍ 

⑤車道 DP=1.45m Ｌ＝ 7.80 ｍ 

⑥車道 DP=1.50m Ｌ＝ 7.50 ｍ 

⑦車道 DP=1.75m Ｌ＝ 2.40 ｍ 

⑧車道 DP=1.80m Ｌ＝ 1.80 ｍ 

(2)VPφ75

　 車道 DP=0.90m Ｌ＝ － ｍ 同時布設のため、布設工にて計上

①車道 DP=1.30m Ｌ＝ 58.50 ｍ 

②車道 DP=1.35m Ｌ＝ 21.10 ｍ 

③車道 DP=1.40m Ｌ＝ 1,113.70 ｍ 

(3)HPPEφ50

①車道 DP=0.85m Ｌ＝ 8.00 ｍ 

②車道 DP=1.05m Ｌ＝ 8.00 ｍ 

③車道 DP=1.50m Ｌ＝ 2.50 ｍ 

６．既設管撤去土工



撤去⼯延⻑集計表
番号 路線 管種 口径 DP DP改め 延⻑ 撤去延⻑ ⼟⼯延⻑
1 c・e DIP(K) 100 1.40 1.40 2.30 2.30 2.30
2 c・e DIP(NS) 100 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
3 c・e VP 75 1.40 1.40 206.90 206.90 206.90
4 a・b・d DIP(K) 100 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
5 a・b・d VP 75 1.30 1.30 58.50 58.50 58.50
6 a・b・d VP 75 1.40 1.40 82.00 69.20 151.20 151.20
7 a・b・d HPPE 50 1.05 1.05 8.00 8.00 8.00
8 a・b・d HPPE 50 1.50 1.50 2.50 2.50 2.50
9 f・g DIP(K) 100 1.35 1.35 1.80 1.80 1.80
10 f・g DIP(K) 100 1.45 1.45 2.50 2.50 2.50
11 f・g DIP(K) 100 1.75 1.75 2.40 2.40 2.40
12 f・g VP 75 1.40 1.40 119.10 43.20 162.30 162.30
13 f・g HPPE 50 不明 0.85 8.00 8.00 8.00
14 h・i・j DIP(K) 100 1.35 1.35 2.10 2.00 4.10 4.10
15 h・i・j DIP(K) 100 1.42 1.40 1.00 1.00 1.00
16 h・i・j DIP(K) 100 1.44 1.45 3.70 3.70 3.70
17 h・i・j DIP(K) 100 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
18 h・i・j DIP(NS) 100 1.42 1.40 2.30 2.30 2.30
19 h・i・j DIP(NS) 100 1.50 1.50 0.70 0.70 0.70
20 h・i・j VP 75 1.35 1.35 21.10 21.10 21.10
21 h・i・j VP 75 1.40 1.40 70.50 28.00 98.50 98.50
22 k・l DIP(K) 100 1.19 1.20 3.00 3.00 3.00
23 k・l DIP(K) 100 1.38 1.40 3.10 3.10 3.10
24 k・l DIP(K) 100 1.44 1.45 1.60 1.60 1.60
25 k・l DIP(K) 100 1.50 1.50 3.20 3.20 3.20
26 k・l VP 75 1.40 1.40 51.40 26.70 78.10 78.10
27 m・n DIP(K) 100 1.35 1.35 2.10 2.10 同時布設
28 m・n DIP(K) 100 1.36 1.35 2.10 2.10 2.10
29 m・n DIP(K) 100 1.37 1.35 2.10 2.10 2.10
30 m・n DIP(K) 100 1.41 1.40 3.20 2.10 5.30 5.30
31 m・n VP 75 0.90 0.90 2.20 2.20 同時布設
32 m・n VP 75 1.40 1.40 30.10 35.80 65.90 65.90
33 o・p DIP(K) 100 1.36 1.35 2.10 2.10 2.10
34 o・p DIP(K) 100 1.40 1.40 3.10 3.10 3.10
35 o・p DIP(K) 100 1.50 1.50 2.10 2.10 2.10
36 o・p VP 75 1.40 1.40 37.80 50.90 88.70 88.70
37 o・p VP 75 1.42 1.40 8.30 8.30 同時布設
38 q・r DIP(K) 100 1.40 1.40 3.00 4.10 7.10 7.10
39 q・r VP 75 1.40 1.40 82.90 82.90 82.90
40 s・t DIP(K) 100 1.23 1.20 1.60 1.60 1.60
41 s・t DIP(K) 100 1.40 1.40 2.00 2.10 1.70 5.80 5.80
42 s・t VP 75 1.40 1.40 81.90 97.30 179.20 179.20
計 1291.50 1278.90



撤去⼯延⻑集計表：DCIPφ100
番号 路線 管種 口径 DP DP改め 延⻑ 撤去延⻑ ⼟⼯延⻑
2 c・e DIP(NS) 100 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
計 0.80 0.80

22 k・l DIP(K) 100 1.19 1.20 3.00 3.00 3.00
40 s・t DIP(K) 100 1.23 1.20 1.60 1.60 1.60
計 4.60 4.60

9 f・g DIP(K) 100 1.35 1.35 1.80 1.80 1.80
14 h・i・j DIP(K) 100 1.35 1.35 2.10 2.00 4.10 4.10
27 m・n DIP(K) 100 1.35 1.35 2.10 2.10 同時布設
28 m・n DIP(K) 100 1.36 1.35 2.10 2.10 2.10
29 m・n DIP(K) 100 1.37 1.35 2.10 2.10 2.10
33 o・p DIP(K) 100 1.36 1.35 2.10 2.10 2.10
計 14.30 12.20

1 c・e DIP(K) 100 1.40 1.40 2.30 2.30 2.30
15 h・i・j DIP(K) 100 1.42 1.40 1.00 1.00 1.00
18 h・i・j DIP(NS) 100 1.42 1.40 2.30 2.30 2.30
23 k・l DIP(K) 100 1.38 1.40 3.10 3.10 3.10
30 m・n DIP(K) 100 1.41 1.40 3.20 2.10 5.30 5.30
34 o・p DIP(K) 100 1.40 1.40 3.10 3.10 3.10
38 q・r DIP(K) 100 1.40 1.40 3.00 4.10 7.10 7.10
41 s・t DIP(K) 100 1.40 1.40 2.00 2.10 1.70 5.80 5.80
計 30.00 30.00

10 f・g DIP(K) 100 1.45 1.45 2.50 2.50 2.50
16 h・i・j DIP(K) 100 1.44 1.45 3.70 3.70 3.70
24 k・l DIP(K) 100 1.44 1.45 1.60 1.60 1.60
計 7.80 7.80

17 h・i・j DIP(K) 100 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
19 h・i・j DIP(NS) 100 1.50 1.50 0.70 0.70 0.70
25 k・l DIP(K) 100 1.50 1.50 3.20 3.20 3.20
35 o・p DIP(K) 100 1.50 1.50 2.10 2.10 2.10
計 7.50 7.50

11 f・g DIP(K) 100 1.75 1.75 2.40 2.40 2.40
計 2.40 2.40

4 a・b・d DIP(K) 100 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
計 1.80 1.80

合計 69.20 67.10



撤去⼯延⻑集計表：HPPEφ50
番号 路線 管種 口径 DP DP改め 延⻑ 撤去延⻑ ⼟⼯延⻑
7 a・b・d HPPE 50 1.05 1.05 8.00 8.00 8.00
計 8.00 8.00

13 f・g HPPE 50 不明 0.85 8.00 8.00 8.00
計 8.00 8.00

8 a・b・d HPPE 50 1.50 1.50 2.50 2.50 2.50
計 2.50 2.50

合計 18.50 18.50



撤去⼯延⻑集計表：VPφ75
番号 路線 管種 口径 DP DP改め 延⻑ 撤去延⻑ ⼟⼯延⻑
31 m・n VP 75 0.90 0.90 2.20 2.20 同時布設
計 2.20 0.00

5 a・b・d VP 75 1.30 1.30 58.50 58.50 58.50
計 58.50 58.50

20 h・i・j VP 75 1.35 1.35 21.10 21.10 21.10
計 21.10 21.10

3 c・e VP 75 1.40 1.40 206.90 206.90 206.90
6 a・b・d VP 75 1.40 1.40 82.00 69.20 151.20 151.20
12 f・g VP 75 1.40 1.40 119.10 43.20 162.30 162.30
21 h・i・j VP 75 1.40 1.40 70.50 28.00 98.50 98.50
26 k・l VP 75 1.40 1.40 51.40 26.70 78.10 78.10
32 m・n VP 75 1.40 1.40 30.10 35.80 65.90 65.90
36 o・p VP 75 1.40 1.40 37.80 50.90 88.70 88.70
37 o・p VP 75 1.42 1.40 8.30 8.30 同時布設
39 q・r VP 75 1.40 1.40 82.90 82.90 82.90
42 s・t VP 75 1.40 1.40 81.90 97.30 179.20 179.20
計 1122.00 1113.70

合計 1203.80 1193.30



口径別土工数量計算表 撤去土工集計 NO.1

小計

名　　　　称 体積・面積

単位 小数点3位止

四捨五入

舗装版直接 ｸﾛ-ﾗ型

A. 掘削積込 0.480 2.760 7.320 27.000 7.020 6.750 m2 51.330 10cm以下

ＢＨ0.45・大型ﾌﾞﾚｰｶ

B. 舗装版破砕 m2
15cm超40cm以下

C. 人力掘削 m3

バックホウ

D. 掘削積込 0.408 3.450 10.248 39.300 10.569 10.500 m3 74.475 BH0.28㎥

粒状改良土

E. 埋 戻 工 0.249 2.535 7.820 30.180 8.198 8.220 m3 57.202 BH0.28㎥

F. 埋 戻 工 m3
BH0.28㎥

RC-40

G. 埋 戻 工 m3
BH0.28㎥

良質発生土

H. 埋 戻 工 m3
BH0.28㎥

アスファルト DT 4t

I. 廃 材 処 理 0.024 0.138 0.366 1.350 0.351 0.338 m3 2.567 DID

コンクリート DT 4t

J. 廃 材 処 理 m3
無筋構造物

DT 4t

K. 残 土 処 分 0.408 3.450 10.248 39.300 10.569 10.500 m3 74.475 DID

舗装版切断工 切断深

L. ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 1.600 9.200 24.400 60.000 15.600 15.000 m 125.800 15cm以下

舗装版切断工 切断深

M. ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 m 15cm超30cm以下

舗装版切断工 切断深

N. ｺﾝｸﾘ-ﾄ舗装版 m 15cm以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 車道(As)

O. 人力施工 0.480 2.760 7.320 27.000 7.020 6.750 m2 51.330 t=3cm

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 歩道 (As)

P. 人力施工 m2
t=3cm

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 県道(車道部)

Q. 人力施工 m2
t=5cm

土    留    工 H=1.5～2.0m

R. 軽量鋼矢板 30.000 7.800 7.500 m 45.300 支保工1段

土    留    工 H=2.0～2.5m

S. 軽量鋼矢板 m 支保工2段

土    留    工 H=2.5～3.0m

T. 軽量鋼矢板 m 支保工2段

U. 管    体    積 0.009 0.051 0.134 0.330 0.086 0.083 m3 0.693

再生切込砕石

V. 下 層 路 盤 工 m RC-40 t=12cm

再生粒調砕石

W. 上 層 路 盤 工 0.480 2.760 7.320 27.000 7.020 6.750 m2 51.330 RM-40 t=17cm

再生切込砕石

X. 下 層 路 盤 工 0.480 2.760 7.320 27.000 7.020 6.750 m2 51.330 RC-40 t=20cm

(1)DCIPφ100 (1)DCIPφ100 (1)DCIPφ100 (1)DCIPφ100 (1)DCIPφ100 (1)DCIPφ100

①車道 ②車道 ③車道 ④車道 ⑤車道 ⑥車道

DP=0.80m DP=1.20m DP=1.35m DP=1.40m DP=1.45m DP=1.50m 備　　考

L= 0.80 L= 4.60 7.50L= 12.20 L= 30.00 L= 7.80 L=



口径別土工数量計算表 撤去土工集計 NO.2

小計

名　　　　称 体積・面積

単位 小数点3位止

四捨五入

舗装版直接 ｸﾛ-ﾗ型

A. 掘削積込 2.160 1.620 32.175 11.605 612.535 4.400 m2 664.495 10cm以下

ＢＨ0.45・大型ﾌﾞﾚｰｶ

B. 舗装版破砕 m2
15cm超40cm以下

C. 人力掘削 m3

バックホウ

D. 掘削積込 3.900 3.006 34.925 13.061 714.995 3.080 m3 772.967 BH0.28㎥

粒状改良土

E. 埋 戻 工 3.170 2.459 26.033 9.875 545.713 1.848 m3 589.098 BH0.28㎥

F. 埋 戻 工 m3
BH0.28㎥

RC-40

G. 埋 戻 工 m3
BH0.28㎥

良質発生土

H. 埋 戻 工 m3
BH0.28㎥

アスファルト DT 4t

I. 廃 材 処 理 0.108 0.081 1.638 0.591 31.184 0.224 m3 33.826 DID

コンクリート DT 4t

J. 廃 材 処 理 m3
無筋構造物

DT 4t

K. 残 土 処 分 3.900 3.006 34.925 13.061 714.995 3.080 m3 772.967 DID

舗装版切断工 切断深

L. ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 4.800 3.600 117.000 42.200 2,227.400 16.000 m 2411.000 15cm以下

舗装版切断工 切断深

M. ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 m 15cm超30cm以下

舗装版切断工 切断深

N. ｺﾝｸﾘ-ﾄ舗装版 m 15cm以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 車道(As)

O. 人力施工 2.160 1.620 32.175 11.605 612.535 4.400 m2 664.495 t=3cm

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 歩道 (As)

P. 人力施工 m2
t=3cm

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 県道(車道部)

Q. 人力施工 m2
t=5cm

土    留    工 H=1.5～2.0m

R. 軽量鋼矢板 m 支保工1段

土    留    工 H=2.0～2.5m

S. 軽量鋼矢板 2.400 1.800 m 4.200 支保工2段

土    留    工 H=2.5～3.0m

T. 軽量鋼矢板 m 支保工2段

U. 管    体    積 0.026 0.020 0.351 0.127 6.682 0.024 m3 7.230

再生切込砕石

V. 下 層 路 盤 工 m RC-40 t=12cm

再生粒調砕石

W. 上 層 路 盤 工 2.160 1.620 26.325 9.495 501.165 3.600 m2 544.365 RM-40 t=17cm

再生切込砕石

X. 下 層 路 盤 工 2.160 1.620 26.325 9.495 501.165 3.600 m2 544.365 RC-40 t=20cm

DP=1.35m DP=1.40m

(1)DCIPφ100 (2)VPφ75 (2)VPφ75 (2)VPφ75

②車道 ③車道⑦車道 ⑧車道 ①車道

(3)HPPEφ50

備　　考DP=1.75m DP=1.80m DP=1.30m

①車道

(1)DCIPφ100

DP=0.85m

21.10L= 2.40 L= 1.80 L= 58.50 L= L=1,113.70 L= 8.00



口径別土工数量計算表 撤去土工集計 NO.3

小計 合計 計上数値

名　　　　称 体積・面積 体積・面積

単位 小数点3位止 小数点3位止

四捨五入 四捨五入

舗装版直接 ｸﾛ-ﾗ型

A. 掘削積込 4.400 2.125 m2 6.525 722.350 722.4 10cm以下

ＢＨ0.45・大型ﾌﾞﾚｰｶ

B. 舗装版破砕 m2
15cm超40cm以下

C. 人力掘削 m3

バックホウ

D. 掘削積込 3.800 2.830 m3 6.630 854.072 854.1 BH0.28㎥

粒状改良土

E. 埋 戻 工 2.568 2.180 m3 4.748 651.048 651.0 BH0.28㎥

F. 埋 戻 工 m3
BH0.28㎥

RC-40

G. 埋 戻 工 m3
BH0.28㎥

良質発生土

H. 埋 戻 工 m3
BH0.28㎥

アスファルト DT 4t

I. 廃 材 処 理 0.224 0.108 m3 0.332 36.725 36.7 DID

コンクリート DT 4t

J. 廃 材 処 理 m3
無筋構造物

DT 4t

K. 残 土 処 分 3.800 2.830 m3 6.630 854.072 854.1 DID

舗装版切断工 切断深

L. ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 16.000 5.000 m 21.000 2557.800 2557.8 15cm以下

舗装版切断工 切断深

M. ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 m 15cm超30cm以下

舗装版切断工 切断深

N. ｺﾝｸﾘ-ﾄ舗装版 m 15cm以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 車道(As)

O. 人力施工 4.400 2.125 m2 6.525 722.350 722.4 t=3cm

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 歩道 (As)

P. 人力施工 m2
t=3cm

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 県道(車道部)

Q. 人力施工 m2
t=5cm

土    留    工 H=1.5～2.0m

R. 軽量鋼矢板 2.500 m 2.500 47.800 47.8 支保工1段

土    留    工 H=2.0～2.5m

S. 軽量鋼矢板 m 4.200 4.2 支保工2段

土    留    工 H=2.5～3.0m

T. 軽量鋼矢板 m 支保工2段

U. 管    体    積 0.024 0.008 m3 0.032 7.955 7.96

再生切込砕石

V. 下 層 路 盤 工 m RC-40 t=12cm

再生粒調砕石

W. 上 層 路 盤 工 3.600 1.875 m2 5.475 601.170 601.2 RM-40 t=17cm

再生切込砕石

X. 下 層 路 盤 工 3.600 1.875 m2 5.475 601.170 601.2 RC-40 t=20cm

備　　考

(3)HPPEφ50 (3)HPPEφ50

②車道 ③車道

DP=1.05m DP=1.50m

2.50L= 8.00 L=



口径・工種別土工数量計算表

５．既設管撤去工

　　　　　　　　（1）　撤去工　Ｌ＝ 1,278.90 ｍ

(1)DCIPφ100 ①車道 DP=0.80m L= 0.80 ｍ

名　　　　称 体積・面積 備　　考

算　　式 （　距　離　×　基本数値　） 小数点3位止

舗装版直接 ｸﾛ-ﾗ型

A. 掘削積込 0.80 × 0.600 0.480 10cm以下

ＢＨ0.45・大型ﾌﾞﾚｰｶ

B. 舗装版破砕 15cm超40cm以下

C. 人力掘削

バックホウ

D. 掘削積込 0.80 × 0.510 0.408 BH0.28㎥

粒状改良土

E. 埋 戻 工 0.80 × 0.311 0.249 BH0.28㎥

F. 埋 戻 工 BH0.28㎥

RC-40

G. 埋 戻 工 BH0.28㎥

良質発生土

H. 埋 戻 工 BH0.28㎥

アスファルト DT 4t

I. 廃 材 処 理 0.80 × 0.030 0.024 DID

コンクリート DT 4t

J. 廃 材 処 理 無筋構造物

DT 4t

K. 残 土 処 分 0.408 0.408 DID

舗装版切断工 切断深

L. ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 0.80 × 2 1.600 15cm以下

舗装版切断工 切断深

M. ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm超30cm以下

舗装版切断工 切断深

N. ｺﾝｸﾘ-ﾄ舗装版 15cm以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 車道(As)

O. 人力施工 0.80 × 0.600 0.480 t=3cm

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 歩道 (As)

P. 人力施工 t=3cm

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 県道(車道部)

Q. 人力施工 t=5cm

土    留    工 H=1.5～2.0m

R. 軽量鋼矢板 支保工1段

土    留    工 H=2.0～2.5m

S. 軽量鋼矢板 支保工2段

土    留    工 H=2.5～3.0m

T. 軽量鋼矢板 支保工2段

U. 管    体    積 0.80 × 0.011 0.009

再生切込砕石

V. 区    画    線 RC-40 t=12cm

再生粒調砕石

W. 上 層 路 盤 工 0.80 × 0.600 0.480 RM-40 t=17cm

再生切込砕石

X. 下 層 路 盤 工 0.80 × 0.600 0.480 RC-40 t=20cm



口径・工種別土工数量計算表

５．既設管撤去工

　　　　　　　　（1）　撤去工　Ｌ＝ 1,278.90 ｍ

(1)DCIPφ100 ②車道 DP=1.20m L= 4.60 ｍ

名　　　　称 体積・面積 備　　考

算　　式 （　距　離　×　基本数値　） 小数点3位止

舗装版直接 ｸﾛ-ﾗ型

A. 掘削積込 4.60 × 0.600 2.760 10cm以下

ＢＨ0.45・大型ﾌﾞﾚｰｶ

B. 舗装版破砕 15cm超40cm以下

C. 人力掘削

バックホウ

D. 掘削積込 4.60 × 0.750 3.450 BH0.28㎥

粒状改良土

E. 埋 戻 工 4.60 × 0.551 2.535 BH0.28㎥

F. 埋 戻 工 BH0.28㎥

RC-40

G. 埋 戻 工 BH0.28㎥

良質発生土

H. 埋 戻 工 BH0.28㎥

アスファルト DT 4t

I. 廃 材 処 理 4.60 × 0.030 0.138 DID

コンクリート DT 4t

J. 廃 材 処 理 無筋構造物

DT 4t

K. 残 土 処 分 3.450 3.450 DID

舗装版切断工 切断深

L. ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 4.60 × 2 9.200 15cm以下

舗装版切断工 切断深

M. ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm超30cm以下

舗装版切断工 切断深

N. ｺﾝｸﾘ-ﾄ舗装版 15cm以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 車道(As)

O. 人力施工 4.60 × 0.600 2.760 t=3cm

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 歩道 (As)

P. 人力施工 t=3cm

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 県道(車道部)

Q. 人力施工 t=5cm

土    留    工 H=1.5～2.0m

R. 軽量鋼矢板 支保工1段

土    留    工 H=2.0～2.5m

S. 軽量鋼矢板 支保工2段

土    留    工 H=2.5～3.0m

T. 軽量鋼矢板 支保工2段

U. 管    体    積 4.60 × 0.011 0.051

再生切込砕石

V. 区    画    線 RC-40 t=12cm

再生粒調砕石

W. 上 層 路 盤 工 4.60 × 0.600 2.760 RM-40 t=17cm

再生切込砕石

X. 下 層 路 盤 工 4.60 × 0.600 2.760 RC-40 t=20cm



口径・工種別土工数量計算表

５．既設管撤去工

　　　　　　　　（1）　撤去工　Ｌ＝ 1,278.90 ｍ

(1)DCIPφ100 ③車道 DP=1.35m L= 12.20 ｍ

名　　　　称 体積・面積 備　　考

算　　式 （　距　離　×　基本数値　） 小数点3位止

舗装版直接 ｸﾛ-ﾗ型

A. 掘削積込 12.20 × 0.600 7.320 10cm以下

ＢＨ0.45・大型ﾌﾞﾚｰｶ

B. 舗装版破砕 15cm超40cm以下

C. 人力掘削

バックホウ

D. 掘削積込 12.20 × 0.840 10.248 BH0.28㎥

粒状改良土

E. 埋 戻 工 12.20 × 0.641 7.820 BH0.28㎥

F. 埋 戻 工 BH0.28㎥

RC-40

G. 埋 戻 工 BH0.28㎥

良質発生土

H. 埋 戻 工 BH0.28㎥

アスファルト DT 4t

I. 廃 材 処 理 12.20 × 0.030 0.366 DID

コンクリート DT 4t

J. 廃 材 処 理 無筋構造物

DT 4t

K. 残 土 処 分 10.248 10.248 DID

舗装版切断工 切断深

L. ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 12.20 × 2 24.400 15cm以下

舗装版切断工 切断深

M. ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm超30cm以下

舗装版切断工 切断深

N. ｺﾝｸﾘ-ﾄ舗装版 15cm以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 車道(As)

O. 人力施工 12.20 × 0.600 7.320 t=3cm

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 歩道 (As)

P. 人力施工 t=3cm

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 県道(車道部)

Q. 人力施工 t=5cm

土    留    工 H=1.5～2.0m

R. 軽量鋼矢板 支保工1段

土    留    工 H=2.0～2.5m

S. 軽量鋼矢板 支保工2段

土    留    工 H=2.5～3.0m

T. 軽量鋼矢板 支保工2段

U. 管    体    積 12.20 × 0.011 0.134

再生切込砕石

V. 区    画    線 RC-40 t=12cm

再生粒調砕石

W. 上 層 路 盤 工 12.20 × 0.600 7.320 RM-40 t=17cm

再生切込砕石

X. 下 層 路 盤 工 12.20 × 0.600 7.320 RC-40 t=20cm



口径・工種別土工数量計算表

５．既設管撤去工

　　　　　　　　（1）　撤去工　Ｌ＝ 1,278.90 ｍ

(1)DCIPφ100 ④車道 DP=1.40m L= 30.00 ｍ

名　　　　称 体積・面積 備　　考

算　　式 （　距　離　×　基本数値　） 小数点3位止

舗装版直接 ｸﾛ-ﾗ型

A. 掘削積込 30.00 × 0.900 27.000 10cm以下

ＢＨ0.45・大型ﾌﾞﾚｰｶ

B. 舗装版破砕 15cm超40cm以下

C. 人力掘削

バックホウ

D. 掘削積込 30.00 × 1.310 39.300 BH0.28㎥

粒状改良土

E. 埋 戻 工 30.00 × 1.006 30.180 BH0.28㎥

F. 埋 戻 工 BH0.28㎥

RC-40

G. 埋 戻 工 BH0.28㎥

良質発生土

H. 埋 戻 工 BH0.28㎥

アスファルト DT 4t

I. 廃 材 処 理 30.00 × 0.045 1.350 DID

コンクリート DT 4t

J. 廃 材 処 理 無筋構造物

DT 4t

K. 残 土 処 分 39.300 39.300 DID

舗装版切断工 切断深

L. ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 30.00 × 2 60.000 15cm以下

舗装版切断工 切断深

M. ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm超30cm以下

舗装版切断工 切断深

N. ｺﾝｸﾘ-ﾄ舗装版 15cm以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 車道(As)

O. 人力施工 30.00 × 0.900 27.000 t=3cm

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 歩道 (As)

P. 人力施工 t=3cm

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 県道(車道部)

Q. 人力施工 t=5cm

土    留    工 H=1.5～2.0m

R. 軽量鋼矢板 30.00 30.000 支保工1段

土    留    工 H=2.0～2.5m

S. 軽量鋼矢板 支保工2段

土    留    工 H=2.5～3.0m

T. 軽量鋼矢板 支保工2段

U. 管    体    積 30.00 × 0.011 0.330

再生切込砕石

V. 区    画    線 RC-40 t=12cm

再生粒調砕石

W. 上 層 路 盤 工 30.00 × 0.900 27.000 RM-40 t=17cm

再生切込砕石

X. 下 層 路 盤 工 30.00 × 0.900 27.000 RC-40 t=20cm



口径・工種別土工数量計算表

５．既設管撤去工

　　　　　　　　（1）　撤去工　Ｌ＝ 1,278.90 ｍ

(1)DCIPφ100 ⑤車道 DP=1.45m L= 7.80 ｍ

名　　　　称 体積・面積 備　　考

算　　式 （　距　離　×　基本数値　） 小数点3位止

舗装版直接 ｸﾛ-ﾗ型

A. 掘削積込 7.80 × 0.900 7.020 10cm以下

ＢＨ0.45・大型ﾌﾞﾚｰｶ

B. 舗装版破砕 15cm超40cm以下

C. 人力掘削

バックホウ

D. 掘削積込 7.80 × 1.355 10.569 BH0.28㎥

粒状改良土

E. 埋 戻 工 7.80 × 1.051 8.198 BH0.28㎥

F. 埋 戻 工 BH0.28㎥

RC-40

G. 埋 戻 工 BH0.28㎥

良質発生土

H. 埋 戻 工 BH0.28㎥

アスファルト DT 4t

I. 廃 材 処 理 7.80 × 0.045 0.351 DID

コンクリート DT 4t

J. 廃 材 処 理 無筋構造物

DT 4t

K. 残 土 処 分 10.569 10.569 DID

舗装版切断工 切断深

L. ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 7.80 × 2 15.600 15cm以下

舗装版切断工 切断深

M. ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm超30cm以下

舗装版切断工 切断深

N. ｺﾝｸﾘ-ﾄ舗装版 15cm以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 車道(As)

O. 人力施工 7.80 × 0.900 7.020 t=3cm

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 歩道 (As)

P. 人力施工 t=3cm

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 県道(車道部)

Q. 人力施工 t=5cm

土    留    工 H=1.5～2.0m

R. 軽量鋼矢板 7.80 7.800 支保工1段

土    留    工 H=2.0～2.5m

S. 軽量鋼矢板 支保工2段

土    留    工 H=2.5～3.0m

T. 軽量鋼矢板 支保工2段

U. 管    体    積 7.80 × 0.011 0.086

再生切込砕石

V. 区    画    線 RC-40 t=12cm

再生粒調砕石

W. 上 層 路 盤 工 7.80 × 0.900 7.020 RM-40 t=17cm

再生切込砕石

X. 下 層 路 盤 工 7.80 × 0.900 7.020 RC-40 t=20cm



口径・工種別土工数量計算表

５．既設管撤去工

　　　　　　　　（1）　撤去工　Ｌ＝ 1,278.90 ｍ

(1)DCIPφ100 ⑥車道 DP=1.50m L= 7.50 ｍ

名　　　　称 体積・面積 備　　考

算　　式 （　距　離　×　基本数値　） 小数点3位止

舗装版直接 ｸﾛ-ﾗ型

A. 掘削積込 7.50 × 0.900 6.750 10cm以下

ＢＨ0.45・大型ﾌﾞﾚｰｶ

B. 舗装版破砕 15cm超40cm以下

C. 人力掘削

バックホウ

D. 掘削積込 7.50 × 1.400 10.500 BH0.28㎥

粒状改良土

E. 埋 戻 工 7.50 × 1.096 8.220 BH0.28㎥

F. 埋 戻 工 BH0.28㎥

RC-40

G. 埋 戻 工 BH0.28㎥

良質発生土

H. 埋 戻 工 BH0.28㎥

アスファルト DT 4t

I. 廃 材 処 理 7.50 × 0.045 0.338 DID

コンクリート DT 4t

J. 廃 材 処 理 無筋構造物

DT 4t

K. 残 土 処 分 10.500 10.500 DID

舗装版切断工 切断深

L. ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 7.50 × 2 15.000 15cm以下

舗装版切断工 切断深

M. ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm超30cm以下

舗装版切断工 切断深

N. ｺﾝｸﾘ-ﾄ舗装版 15cm以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 車道(As)

O. 人力施工 7.50 × 0.900 6.750 t=3cm

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 歩道 (As)

P. 人力施工 t=3cm

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 県道(車道部)

Q. 人力施工 t=5cm

土    留    工 H=1.5～2.0m

R. 軽量鋼矢板 7.50 7.500 支保工1段

土    留    工 H=2.0～2.5m

S. 軽量鋼矢板 支保工2段

土    留    工 H=2.5～3.0m

T. 軽量鋼矢板 支保工2段

U. 管    体    積 7.50 × 0.011 0.083

再生切込砕石

V. 区    画    線 RC-40 t=12cm

再生粒調砕石

W. 上 層 路 盤 工 7.50 × 0.900 6.750 RM-40 t=17cm

再生切込砕石

X. 下 層 路 盤 工 7.50 × 0.900 6.750 RC-40 t=20cm



口径・工種別土工数量計算表

５．既設管撤去工

　　　　　　　　（1）　撤去工　Ｌ＝ 1,278.90 ｍ

(1)DCIPφ100 ⑦車道 DP=1.75m L= 2.40 ｍ

名　　　　称 体積・面積 備　　考

算　　式 （　距　離　×　基本数値　） 小数点3位止

舗装版直接 ｸﾛ-ﾗ型

A. 掘削積込 2.40 × 0.900 2.160 10cm以下

ＢＨ0.45・大型ﾌﾞﾚｰｶ

B. 舗装版破砕 15cm超40cm以下

C. 人力掘削

バックホウ

D. 掘削積込 2.40 × 1.625 3.900 BH0.28㎥

粒状改良土

E. 埋 戻 工 2.40 × 1.321 3.170 BH0.28㎥

F. 埋 戻 工 BH0.28㎥

RC-40

G. 埋 戻 工 BH0.28㎥

良質発生土

H. 埋 戻 工 BH0.28㎥

アスファルト DT 4t

I. 廃 材 処 理 2.40 × 0.045 0.108 DID

コンクリート DT 4t

J. 廃 材 処 理 無筋構造物

DT 4t

K. 残 土 処 分 3.900 3.900 DID

舗装版切断工 切断深

L. ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 2.40 × 2 4.800 15cm以下

舗装版切断工 切断深

M. ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm超30cm以下

舗装版切断工 切断深

N. ｺﾝｸﾘ-ﾄ舗装版 15cm以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 車道(As)

O. 人力施工 2.40 × 0.900 2.160 t=3cm

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 歩道 (As)

P. 人力施工 t=3cm

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 県道(車道部)

Q. 人力施工 t=5cm

土    留    工 H=1.5～2.0m

R. 軽量鋼矢板 支保工1段

土    留    工 H=2.0～2.5m

S. 軽量鋼矢板 2.40 2.400 支保工2段

土    留    工 H=2.5～3.0m

T. 軽量鋼矢板 支保工2段

U. 管    体    積 2.40 × 0.011 0.026

再生切込砕石

V. 区    画    線 RC-40 t=12cm

再生粒調砕石

W. 上 層 路 盤 工 2.40 × 0.900 2.160 RM-40 t=17cm

再生切込砕石

X. 下 層 路 盤 工 2.40 × 0.900 2.160 RC-40 t=20cm



口径・工種別土工数量計算表

５．既設管撤去工

　　　　　　　　（1）　撤去工　Ｌ＝ 1,278.90 ｍ

(1)DCIPφ100 ⑧車道 DP=1.80m L= 1.80 ｍ

名　　　　称 体積・面積 備　　考

算　　式 （　距　離　×　基本数値　） 小数点3位止

舗装版直接 ｸﾛ-ﾗ型

A. 掘削積込 1.80 × 0.900 1.620 10cm以下

ＢＨ0.45・大型ﾌﾞﾚｰｶ

B. 舗装版破砕 15cm超40cm以下

C. 人力掘削

バックホウ

D. 掘削積込 1.80 × 1.670 3.006 BH0.28㎥

粒状改良土

E. 埋 戻 工 1.80 × 1.366 2.459 BH0.28㎥

F. 埋 戻 工 BH0.28㎥

RC-40

G. 埋 戻 工 BH0.28㎥

良質発生土

H. 埋 戻 工 BH0.28㎥

アスファルト DT 4t

I. 廃 材 処 理 1.80 × 0.045 0.081 DID

コンクリート DT 4t

J. 廃 材 処 理 無筋構造物

DT 4t

K. 残 土 処 分 3.006 3.006 DID

舗装版切断工 切断深

L. ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 1.80 × 2 3.600 15cm以下

舗装版切断工 切断深

M. ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm超30cm以下

舗装版切断工 切断深

N. ｺﾝｸﾘ-ﾄ舗装版 15cm以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 車道(As)

O. 人力施工 1.80 × 0.900 1.620 t=3cm

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 歩道 (As)

P. 人力施工 t=3cm

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 県道(車道部)

Q. 人力施工 t=5cm

土    留    工 H=1.5～2.0m

R. 軽量鋼矢板 支保工1段

土    留    工 H=2.0～2.5m

S. 軽量鋼矢板 1.80 1.800 支保工2段

土    留    工 H=2.5～3.0m

T. 軽量鋼矢板 支保工2段

U. 管    体    積 1.80 × 0.011 0.020

再生切込砕石

V. 区    画    線 RC-40 t=12cm

再生粒調砕石

W. 上 層 路 盤 工 1.80 × 0.900 1.620 RM-40 t=17cm

再生切込砕石

X. 下 層 路 盤 工 1.80 × 0.900 1.620 RC-40 t=20cm



口径・工種別土工数量計算表

５．既設管撤去工

　　　　　　　　（1）　撤去工　Ｌ＝ 1,278.90 ｍ

(2)VPφ75 ①車道 DP=1.30m L= 58.50 ｍ

名　　　　称 体積・面積 備　　考

算　　式 （　距　離　×　基本数値　） 小数点3位止

舗装版直接 ｸﾛ-ﾗ型

A. 掘削積込 58.50 × 0.550 32.175 10cm以下

ＢＨ0.45・大型ﾌﾞﾚｰｶ

B. 舗装版破砕 15cm超40cm以下

C. 人力掘削

バックホウ

D. 掘削積込 58.50 × 0.597 34.925 BH0.28㎥

粒状改良土

E. 埋 戻 工 58.50 × 0.445 26.033 BH0.28㎥

F. 埋 戻 工 BH0.28㎥

RC-40

G. 埋 戻 工 BH0.28㎥

良質発生土

H. 埋 戻 工 BH0.28㎥

アスファルト DT 4t

I. 廃 材 処 理 58.50 × 0.028 1.638 DID

コンクリート DT 4t

J. 廃 材 処 理 無筋構造物

DT 4t

K. 残 土 処 分 34.925 34.925 DID

舗装版切断工 切断深

L. ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 58.50 × 2 117.000 15cm以下

舗装版切断工 切断深

M. ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm超30cm以下

舗装版切断工 切断深

N. ｺﾝｸﾘ-ﾄ舗装版 15cm以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 車道(As)

O. 人力施工 58.50 × 0.550 32.175 t=3cm

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 歩道 (As)

P. 人力施工 t=3cm

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 県道(車道部)

Q. 人力施工 t=5cm

土    留    工 H=1.5～2.0m

R. 軽量鋼矢板 支保工1段

土    留    工 H=2.0～2.5m

S. 軽量鋼矢板 支保工2段

土    留    工 H=2.5～3.0m

T. 軽量鋼矢板 支保工2段

U. 管    体    積 58.50 × 0.006 0.351

再生切込砕石

V. 区    画    線 RC-40 t=12cm

再生粒調砕石

W. 上 層 路 盤 工 58.50 × 0.450 26.325 RM-40 t=17cm

再生切込砕石

X. 下 層 路 盤 工 58.50 × 0.450 26.325 RC-40 t=20cm



口径・工種別土工数量計算表

５．既設管撤去工

　　　　　　　　（1）　撤去工　Ｌ＝ 1,278.90 ｍ

(2)VPφ75 ②車道 DP=1.35m L= 21.10 ｍ

名　　　　称 体積・面積 備　　考

算　　式 （　距　離　×　基本数値　） 小数点3位止

舗装版直接 ｸﾛ-ﾗ型

A. 掘削積込 21.10 × 0.550 11.605 10cm以下

ＢＨ0.45・大型ﾌﾞﾚｰｶ

B. 舗装版破砕 15cm超40cm以下

C. 人力掘削

バックホウ

D. 掘削積込 21.10 × 0.619 13.061 BH0.28㎥

粒状改良土

E. 埋 戻 工 21.10 × 0.468 9.875 BH0.28㎥

F. 埋 戻 工 BH0.28㎥

RC-40

G. 埋 戻 工 BH0.28㎥

良質発生土

H. 埋 戻 工 BH0.28㎥

アスファルト DT 4t

I. 廃 材 処 理 21.10 × 0.028 0.591 DID

コンクリート DT 4t

J. 廃 材 処 理 無筋構造物

DT 4t

K. 残 土 処 分 13.061 13.061 DID

舗装版切断工 切断深

L. ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 21.10 × 2 42.200 15cm以下

舗装版切断工 切断深

M. ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm超30cm以下

舗装版切断工 切断深

N. ｺﾝｸﾘ-ﾄ舗装版 15cm以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 車道(As)

O. 人力施工 21.10 × 0.550 11.605 t=3cm

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 歩道 (As)

P. 人力施工 t=3cm

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 県道(車道部)

Q. 人力施工 t=5cm

土    留    工 H=1.5～2.0m

R. 軽量鋼矢板 支保工1段

土    留    工 H=2.0～2.5m

S. 軽量鋼矢板 支保工2段

土    留    工 H=2.5～3.0m

T. 軽量鋼矢板 支保工2段

U. 管    体    積 21.10 × 0.006 0.127

再生切込砕石

V. 区    画    線 RC-40 t=12cm

再生粒調砕石

W. 上 層 路 盤 工 21.10 × 0.450 9.495 RM-40 t=17cm

再生切込砕石

X. 下 層 路 盤 工 21.10 × 0.450 9.495 RC-40 t=20cm



口径・工種別土工数量計算表

５．既設管撤去工

　　　　　　　　（1）　撤去工　Ｌ＝ 1,278.90 ｍ

(2)VPφ75 ③車道 DP=1.40m L= 1,113.70 ｍ

名　　　　称 体積・面積 備　　考

算　　式 （　距　離　×　基本数値　） 小数点3位止

舗装版直接 ｸﾛ-ﾗ型

A. 掘削積込 1,113.70 × 0.550 612.535 10cm以下

ＢＨ0.45・大型ﾌﾞﾚｰｶ

B. 舗装版破砕 15cm超40cm以下

C. 人力掘削

バックホウ

D. 掘削積込 1,113.70 × 0.642 714.995 BH0.28㎥

粒状改良土

E. 埋 戻 工 1,113.70 × 0.490 545.713 BH0.28㎥

F. 埋 戻 工 BH0.28㎥

RC-40

G. 埋 戻 工 BH0.28㎥

良質発生土

H. 埋 戻 工 BH0.28㎥

アスファルト DT 4t

I. 廃 材 処 理 1,113.70 × 0.028 31.184 DID

コンクリート DT 4t

J. 廃 材 処 理 無筋構造物

DT 4t

K. 残 土 処 分 714.995 714.995 DID

舗装版切断工 切断深

L. ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 1,113.70 × 2 2,227.400 15cm以下

舗装版切断工 切断深

M. ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm超30cm以下

舗装版切断工 切断深

N. ｺﾝｸﾘ-ﾄ舗装版 15cm以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 車道(As)

O. 人力施工 1,113.70 × 0.550 612.535 t=3cm

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 歩道 (As)

P. 人力施工 t=3cm

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 県道(車道部)

Q. 人力施工 t=5cm

土    留    工 H=1.5～2.0m

R. 軽量鋼矢板 支保工1段

土    留    工 H=2.0～2.5m

S. 軽量鋼矢板 支保工2段

土    留    工 H=2.5～3.0m

T. 軽量鋼矢板 支保工2段

U. 管    体    積 1,113.70 × 0.006 6.682

再生切込砕石

V. 区    画    線 RC-40 t=12cm

再生粒調砕石

W. 上 層 路 盤 工 1,113.70 × 0.450 501.165 RM-40 t=17cm

再生切込砕石

X. 下 層 路 盤 工 1,113.70 × 0.450 501.165 RC-40 t=20cm



口径・工種別土工数量計算表

５．既設管撤去工

　　　　　　　　（1）　撤去工　Ｌ＝ 1,278.90 ｍ

(3)HPPEφ50 ①車道 DP=0.85m L= 8.00 ｍ

名　　　　称 体積・面積 備　　考

算　　式 （　距　離　×　基本数値　） 小数点3位止

舗装版直接 ｸﾛ-ﾗ型

A. 掘削積込 8.00 × 0.550 4.400 10cm以下

ＢＨ0.45・大型ﾌﾞﾚｰｶ

B. 舗装版破砕 15cm超40cm以下

C. 人力掘削

バックホウ

D. 掘削積込 8.00 × 0.385 3.080 BH0.28㎥

粒状改良土

E. 埋 戻 工 8.00 × 0.231 1.848 BH0.28㎥

F. 埋 戻 工 BH0.28㎥

RC-40

G. 埋 戻 工 BH0.28㎥

良質発生土

H. 埋 戻 工 BH0.28㎥

アスファルト DT 4t

I. 廃 材 処 理 8.00 × 0.028 0.224 DID

コンクリート DT 4t

J. 廃 材 処 理 無筋構造物

DT 4t

K. 残 土 処 分 3.080 3.080 DID

舗装版切断工 切断深

L. ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 8.00 × 2 16.000 15cm以下

舗装版切断工 切断深

M. ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm超30cm以下

舗装版切断工 切断深

N. ｺﾝｸﾘ-ﾄ舗装版 15cm以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 車道(As)

O. 人力施工 8.00 × 0.550 4.400 t=3cm

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 歩道 (As)

P. 人力施工 t=3cm

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 県道(車道部)

Q. 人力施工 t=5cm

土    留    工 H=1.5～2.0m

R. 軽量鋼矢板 支保工1段

土    留    工 H=2.0～2.5m

S. 軽量鋼矢板 支保工2段

土    留    工 H=2.5～3.0m

T. 軽量鋼矢板 支保工2段

U. 管    体    積 8.00 × 0.003 0.024

再生切込砕石

V. 区    画    線 RC-40 t=12cm

再生粒調砕石

W. 上 層 路 盤 工 8.00 × 0.450 3.600 RM-40 t=17cm

再生切込砕石

X. 下 層 路 盤 工 8.00 × 0.450 3.600 RC-40 t=20cm



口径・工種別土工数量計算表

５．既設管撤去工

　　　　　　　　（1）　撤去工　Ｌ＝ 1,278.90 ｍ

(3)HPPEφ50 ②車道 DP=1.05m L= 8.00 ｍ

名　　　　称 体積・面積 備　　考

算　　式 （　距　離　×　基本数値　） 小数点3位止

舗装版直接 ｸﾛ-ﾗ型

A. 掘削積込 8.00 × 0.550 4.400 10cm以下

ＢＨ0.45・大型ﾌﾞﾚｰｶ

B. 舗装版破砕 15cm超40cm以下

C. 人力掘削

バックホウ

D. 掘削積込 8.00 × 0.475 3.800 BH0.28㎥

粒状改良土

E. 埋 戻 工 8.00 × 0.321 2.568 BH0.28㎥

F. 埋 戻 工 BH0.28㎥

RC-40

G. 埋 戻 工 BH0.28㎥

良質発生土

H. 埋 戻 工 BH0.28㎥

アスファルト DT 4t

I. 廃 材 処 理 8.00 × 0.028 0.224 DID

コンクリート DT 4t

J. 廃 材 処 理 無筋構造物

DT 4t

K. 残 土 処 分 3.800 3.800 DID

舗装版切断工 切断深

L. ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 8.00 × 2 16.000 15cm以下

舗装版切断工 切断深

M. ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm超30cm以下

舗装版切断工 切断深

N. ｺﾝｸﾘ-ﾄ舗装版 15cm以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 車道(As)

O. 人力施工 8.00 × 0.550 4.400 t=3cm

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 歩道 (As)

P. 人力施工 t=3cm

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 県道(車道部)

Q. 人力施工 t=5cm

土    留    工 H=1.5～2.0m

R. 軽量鋼矢板 支保工1段

土    留    工 H=2.0～2.5m

S. 軽量鋼矢板 支保工2段

土    留    工 H=2.5～3.0m

T. 軽量鋼矢板 支保工2段

U. 管    体    積 8.00 × 0.003 0.024

再生切込砕石

V. 区    画    線 RC-40 t=12cm

再生粒調砕石

W. 上 層 路 盤 工 8.00 × 0.450 3.600 RM-40 t=17cm

再生切込砕石

X. 下 層 路 盤 工 8.00 × 0.450 3.600 RC-40 t=20cm



口径・工種別土工数量計算表

５．既設管撤去工

　　　　　　　　（1）　撤去工　Ｌ＝ 1,278.90 ｍ

(3)HPPEφ50 ③車道 DP=1.50m L= 2.50 ｍ

名　　　　称 体積・面積 備　　考

算　　式 （　距　離　×　基本数値　） 小数点3位止

舗装版直接 ｸﾛ-ﾗ型

A. 掘削積込 2.50 × 0.850 2.125 10cm以下

ＢＨ0.45・大型ﾌﾞﾚｰｶ

B. 舗装版破砕 15cm超40cm以下

C. 人力掘削

バックホウ

D. 掘削積込 2.50 × 1.132 2.830 BH0.28㎥

粒状改良土

E. 埋 戻 工 2.50 × 0.872 2.180 BH0.28㎥

F. 埋 戻 工 BH0.28㎥

RC-40

G. 埋 戻 工 BH0.28㎥

良質発生土

H. 埋 戻 工 BH0.28㎥

アスファルト DT 4t

I. 廃 材 処 理 2.50 × 0.043 0.108 DID

コンクリート DT 4t

J. 廃 材 処 理 無筋構造物

DT 4t

K. 残 土 処 分 2.830 2.830 DID

舗装版切断工 切断深

L. ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 2.50 × 2 5.000 15cm以下

舗装版切断工 切断深

M. ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm超30cm以下

舗装版切断工 切断深

N. ｺﾝｸﾘ-ﾄ舗装版 15cm以下

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 車道(As)

O. 人力施工 2.50 × 0.850 2.125 t=3cm

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 歩道 (As)

P. 人力施工 t=3cm

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 県道(車道部)

Q. 人力施工 t=5cm

土    留    工 H=1.5～2.0m

R. 軽量鋼矢板 2.50 2.500 支保工1段

土    留    工 H=2.0～2.5m

S. 軽量鋼矢板 支保工2段

土    留    工 H=2.5～3.0m

T. 軽量鋼矢板 支保工2段

U. 管    体    積 2.50 × 0.003 0.008

再生切込砕石

V. 区    画    線 RC-40 t=12cm

再生粒調砕石

W. 上 層 路 盤 工 2.50 × 0.750 1.875 RM-40 t=17cm

再生切込砕石

X. 下 層 路 盤 工 2.50 × 0.750 1.875 RC-40 t=20cm



既設管撤去（土工単位数量表） NO.1

(1)- 1) DCIPφ１００

①車道 DP=0.80m １ｍ当り

DP=0.80m

Ｄ． バックホウ掘削積込 0.510

Ｅ． 埋戻工（粒状改良土） 0.311

 Ｉ ． ｱｽﾌｧﾙﾄ廃材処理 0.030

Ｕ． 管体積 0.011

D. V= 0.600×0.868×1.00－0.011 ＝ 0.510

Ｅ. V= 0.600×0.518×1.00 ＝ 0.311

I . V= 0.600×0.050×1.00 ＝ 0.030

U. V= π／4×0.118^2×1.00 ＝ 0.011

=

=

(1)- 2) DCIPφ１００

②車道 DP=1.20m １ｍ当り

DP=1.20m

Ｄ． バックホウ掘削積込 0.750

Ｅ． 埋戻工（粒状改良土） 0.551

 Ｉ ． ｱｽﾌｧﾙﾄ廃材処理 0.030

Ｕ． 管体積 0.011

D. V= 0.600×1.268×1.00－0.011 ＝ 0.750

Ｅ. V= 0.600×0.918×1.00 ＝ 0.551

I . V= 0.600×0.050×1.00 ＝ 0.030

U. V= π／4×0.118^2×1.00 ＝ 0.011

=

=

(1)- 3) DCIPφ１００

③車道 DP=1.35m １ｍ当り

DP=1.35m

Ｄ． バックホウ掘削積込 0.840

Ｅ． 埋戻工（粒状改良土） 0.641

 Ｉ ． ｱｽﾌｧﾙﾄ廃材処理 0.030

Ｕ． 管体積 0.011

D. V= 0.600×1.418×1.00－0.011 ＝ 0.840

Ｅ. V= 0.600×1.068×1.00 ＝ 0.641

I . V= 0.600×0.050×1.00 ＝ 0.030

U. V= π／4×0.118^2×1.00 ＝ 0.011

=

=

0.600

0
.0

3

0
.9

1
8

0
.0

5

再生粒調
砕石

RM-40 0
.1

7
0

0
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6
8

再生切込
砕石
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再生密粒度
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0.600
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0
.0
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0
0

機械
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0
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既設管撤去（土工単位数量表） NO.2

(1)- 4) DCIPφ１００

④車道 DP=1.40m １ｍ当り

DP=1.40m

Ｄ． バックホウ掘削積込 1.310

Ｅ． 埋戻工（粒状改良土） 1.006

 Ｉ ． ｱｽﾌｧﾙﾄ廃材処理 0.045

Ｕ． 管体積 0.011

D. V= 0.900×1.468×1.00－0.011 ＝ 1.310

Ｅ. V= 0.900×1.118×1.00 ＝ 1.006

I . V= 0.900×0.050×1.00 ＝ 0.045

U. V= π／4×0.118^2×1.00 ＝ 0.011

=

=

(1)- 5) DCIPφ１００

⑤車道 DP=1.45m １ｍ当り

DP=1.45m

Ｄ． バックホウ掘削積込 1.355

Ｅ． 埋戻工（粒状改良土） 1.051

 Ｉ ． ｱｽﾌｧﾙﾄ廃材処理 0.045

Ｕ． 管体積 0.011

D. V= 0.900×1.518×1.00－0.011 ＝ 1.355

Ｅ. V= 0.900×1.168×1.00 ＝ 1.051

I . V= 0.900×0.050×1.00 ＝ 0.045

U. V= π／4×0.118^2×1.00 ＝ 0.011

=

=

(1)- 6) DCIPφ１００

⑥車道 DP=1.50m １ｍ当り

DP=1.50m

Ｄ． バックホウ掘削積込 1.400

Ｅ． 埋戻工（粒状改良土） 1.096

 Ｉ ． ｱｽﾌｧﾙﾄ廃材処理 0.045

Ｕ． 管体積 0.011

D. V= 0.900×1.568×1.00－0.011 ＝ 1.400

Ｅ. V= 0.900×1.218×1.00 ＝ 1.096

I . V= 0.900×0.050×1.00 ＝ 0.045

U. V= π／4×0.118^2×1.00 ＝ 0.011

=

=

0.900

0
.0

3

1
.5

1
8

0
.0

5

再生粒調
砕石

RM-40 0
.1

7
0

1
.4

6
8

再生切込
砕石

RC-40

舗装版
取壊

再生密粒度
As

0.900

（幅) 機械掘削 0.900

0.900

0
.0

3
0
.2

0
0

機械

掘削 粒状
改良土

1
.1

1
8

（幅) 舗装版取壊

（幅) 機械掘削 0.900

0.900

0
.0

3

1
.6

1
8

0
.0

5

再生粒調
砕石

RM-40

掘削 粒状
改良土

1
.1

6
8

（幅) 舗装版取壊 0.900

1
.5

6
8

0
.0

5

再生粒調
砕石

RM-40 0
.1

7
0

1
.5

1
8

再生切込
砕石

RC-40 0
.2

0
0

機械

舗装版
取壊

再生密粒度
As

（幅) 舗装版取壊 0.900

（幅) 機械掘削 0.900

0
.1

7
0

1
.5

6
8

再生切込
砕石

RC-40 0
.2

0
0

機械

掘削 粒状
改良土

1
.2

1
8

舗装版
取壊

再生密粒度
As



既設管撤去（土工単位数量表） NO.3

(1)- 7) DCIPφ１００

⑦車道 DP=1.75m １ｍ当り

DP=1.75m

Ｄ． バックホウ掘削積込 1.625

Ｅ． 埋戻工（粒状改良土） 1.321

 Ｉ ． ｱｽﾌｧﾙﾄ廃材処理 0.045

Ｕ． 管体積 0.011

D. V= 0.900×1.818×1.00－0.011 ＝ 1.625

Ｅ. V= 0.900×1.468×1.00 ＝ 1.321

I . V= 0.900×0.050×1.00 ＝ 0.045

U. V= π／4×0.118^2×1.00 ＝ 0.011

=

=

(1)- 8) DCIPφ１００

⑧車道 DP=1.80m １ｍ当り

DP=1.80m

Ｄ． バックホウ掘削積込 1.670

Ｅ． 埋戻工（粒状改良土） 1.366

 Ｉ ． ｱｽﾌｧﾙﾄ廃材処理 0.045

Ｕ． 管体積 0.011

D. V= 0.900×1.868×1.00－0.011 ＝ 1.670

Ｅ. V= 0.900×1.518×1.00 ＝ 1.366

I . V= 0.900×0.050×1.00 ＝ 0.045

U. V= π／4×0.118^2×1.00 ＝ 0.011

=

=

0.900

0
.0

3

1
.8

6
8

0
.0

5

再生粒調
砕石

RM-40 0
.1

7
0

1
.8

1
8

再生切込
砕石

RC-40

舗装版
取壊

再生密粒度
As

0.900

（幅) 機械掘削 0.900

0.900

0
.0

3
0
.2

0
0

機械

掘削 粒状
改良土

1
.4

6
8

（幅) 舗装版取壊

掘削 粒状
改良土

1
.5

1
8

（幅) 舗装版取壊 0.900

1
.9

1
8

0
.0

5

再生粒調
砕石

RM-40 0
.1

7
0

1
.8

6
8

再生切込
砕石

RC-40 0
.2

0
0

機械

舗装版
取壊

再生密粒度
As

（幅) 機械掘削 0.900



既設管撤去（土工単位数量表） NO.4

(2)- 1) VPφ７５

①車道 DP=1.30m １ｍ当り

DP=1.30m

Ｄ． バックホウ掘削積込 0.597

Ｅ． 埋戻工（粒状改良土） 0.445

 Ｉ ． ｱｽﾌｧﾙﾄ廃材処理 0.028

Ｕ． 管体積 0.006

D. V= 0.450×1.339×1.00－0.006 ＝ 0.597

Ｅ. V= 0.450×0.989×1.00 ＝ 0.445

I . V= 0.550×0.050×1.00 ＝ 0.028

U. V= π／4×0.089^2×1.00 ＝ 0.006

=

=

(2)- 2) VPφ７５

②車道 DP=1.35m １ｍ当り

DP=1.35m

Ｄ． バックホウ掘削積込 0.619

Ｅ． 埋戻工（粒状改良土） 0.468

 Ｉ ． ｱｽﾌｧﾙﾄ廃材処理 0.028

Ｕ． 管体積 0.006

D. V= 0.450×1.389×1.00－0.006 ＝ 0.619

Ｅ. V= 0.450×1.039×1.00 ＝ 0.468

I . V= 0.550×0.050×1.00 ＝ 0.028

U. V= π／4×0.089^2×1.00 ＝ 0.006

=

=

(2)- 3) VPφ７５

③車道 DP=1.40m １ｍ当り

DP=1.40m

Ｄ． バックホウ掘削積込 0.642

Ｅ． 埋戻工（粒状改良土） 0.490

 Ｉ ． ｱｽﾌｧﾙﾄ廃材処理 0.028

Ｕ． 管体積 0.006

D. V= 0.450×1.439×1.00－0.006 ＝ 0.642

Ｅ. V= 0.450×1.089×1.00 ＝ 0.490

I . V= 0.550×0.050×1.00 ＝ 0.028

U. V= π／4×0.089^2×1.00 ＝ 0.006

=

=

0.550(0.450)

0
.0

3

1
.3

8
9

0
.0

5 舗装版
取壊

再生密粒度As

再生粒調
砕石

RM-40

（幅) 舗装版取壊 0.550

（幅) 機械掘削 0.450

0
.1

7
0

1
.3

3
9

再生切込
砕石

RC-40 0
.2

0
0

機械

掘削 粒状
改良土

0
.9

8
9

0.550(0.450)

0
.0

3

1
.4

3
9

0
.0

5 舗装版
取壊

再生密粒度As

再生粒調
砕石

RM-40 0
.1

7
0

1
.3

8
9

再生切込
砕石

RC-40

0.550

（幅) 機械掘削 0.450

0.550(0.450)

0
.0

3
0
.2

0
0

機械

掘削 粒状
改良土

1
.0

3
9

（幅) 舗装版取壊

掘削 粒状
改良土

1
.0

8
9

（幅) 舗装版取壊 0.550

1
.4

8
9

0
.0

5 舗装版
取壊

再生密粒度As

再生粒調
砕石

RM-40 0
.1

7
0

1
.4

3
9

再生切込
砕石

RC-40 0
.2

0
0

機械

（幅) 機械掘削 0.450



既設管撤去（土工単位数量表） NO.5

(3)- 1) HPPEφ50

①車道 DP=0.85m １ｍ当り

DP=0.85m

Ｄ． バックホウ掘削積込 0.385

Ｅ． 埋戻工（粒状改良土） 0.231

 Ｉ ． ｱｽﾌｧﾙﾄ廃材処理 0.028

Ｕ． 管体積 0.003

D. V= 0.450×0.863×1.00－0.003 ＝ 0.385

Ｅ. V= 0.450×0.513×1.00 ＝ 0.231

I . V= 0.550×0.050×1.00 ＝ 0.028

U. V= π／4×0.063^2×1.00 ＝ 0.003

=

=

(3)- 2) HPPEφ50

②車道 DP=1.05m １ｍ当り

DP=1.05m

Ｄ． バックホウ掘削積込 0.475

Ｅ． 埋戻工（粒状改良土） 0.321

 Ｉ ． ｱｽﾌｧﾙﾄ廃材処理 0.028

Ｕ． 管体積 0.003

D. V= 0.450×1.063×1.00－0.003 ＝ 0.475

Ｅ. V= 0.450×0.713×1.00 ＝ 0.321

I . V= 0.550×0.050×1.00 ＝ 0.028

U. V= π／4×0.063^2×1.00 ＝ 0.003

=

=

(3)- 3) HPPEφ50

③車道 DP=1.50m １ｍ当り

DP=1.50m

Ｄ． バックホウ掘削積込 1.132

Ｅ． 埋戻工（粒状改良土） 0.872

 Ｉ ． ｱｽﾌｧﾙﾄ廃材処理 0.043

Ｕ． 管体積 0.003

D. V= 0.750×1.513×1.00－0.003 ＝ 1.132

Ｅ. V= 0.750×1.163×1.00 ＝ 0.872

I . V= 0.850×0.050×1.00 ＝ 0.043

U. V= π／4×0.063^2×1.00 ＝ 0.003

=

=

0.550(0.450)

0
.0

3

0
.9

1
3

0
.0

5 舗装版
取壊

再生密粒度As

再生粒調
砕石

RM-40

（幅) 舗装版取壊 0.550

（幅) 機械掘削 0.450

0
.1

7
0

0
.8

6
3

再生切込
砕石

RC-40 0
.2

0
0

機械

掘削 粒状
改良土

0
.5

1
3

0.550(0.450)

0
.0

3

1
.1

1
3

0
.0

5 舗装版
取壊

再生密粒度As

再生粒調
砕石

RM-40 0
.1

7
0

1
.0

6
3

再生切込
砕石

RC-40

（幅) 舗装版取壊 0.550

（幅) 機械掘削 0.450

0
.2

0
0

機械

掘削 粒状
改良土

0
.7

1
3

0.750(0.850)

0
.0

3

1
.5

6
3

0
.0

5 舗装版
取壊

再生密粒度As

再生粒調
砕石

RM-40 0
.1

7
0

1
.5

1
3

再生切込
砕石

RC-40

（幅) 舗装版取壊 0.850

（幅) 機械掘削 0.750

0
.2

0
0

機械

掘削 粒状
改良土

1
.1

6
3



舗装本復旧工事

舗　装　数　量



舗装 舗装

数量 詳細図

t=5cm

舗装版切断工 t≦15cm ｍ 1,278.45 1,278.45 1278.5

舗装版切断

濁水処分費 ㎥ 1.662 1.7

舗装版切断 t/㎥　 t/台

濁水運搬費 積載量2t 台 1.66 × 1.10 / 2 0.91 1

舗装版直接

掘削積込工 t=5cm ㎡ 3,019.89 636.09 3,655.98 3,656.0

As塊

廃材運搬工 BH0.28㎥ ㎥ 3,655.98 × 0.05 182.80 182.8

廃材処分工 As塊 t 182.80 × 2.35 t/㎥　＝ 429.58 429.6

補足材あり 再生粒調砕石

不陸整正 1.8ｍ≦施工幅 ㎡ 3,019.89 636.09 3,655.98 3,656.0

再生密粒度As車道　

本復旧表層工 t=5cm　3.0m＜施工幅 ㎡ 569.92 238.56 808.48 808.5

再生密粒度As車道　

本復旧表層工 t=5cm 1.4ｍ≦施工幅≦3.0ｍ ㎡ 2,449.97 397.53 2,847.50 2,847.5

改 め

舗装本復旧工　数量総括表

名 称 種 別 単 位 数 量

-  2  -



平　積　計　算　書

距 離 幅 員 平 均 幅 面 積
（ ｍ ） （ ｍ ） （ ｍ ） （ ㎡ ）

2.86 1.4ｍ≦施工幅≦3.0ｍ
33.60 2.86 96.10 車道

2.86 1.4ｍ≦施工幅≦3.0ｍ
10.30 2.81 28.94 車道

2.76 1.4ｍ≦施工幅≦3.0ｍ
8.60 2.76 23.74 車道

2.76 3.0m＜施工幅
1.40 4.14 5.80 車道

5.52 3.0m＜施工幅
18.70 5.43 101.54 車道

5.33 3.0m＜施工幅
13.60 4.70 63.92 車道

4.07 3.0m＜施工幅
0.70 3.08 2.16 車道

2.08 1.4ｍ≦施工幅≦3.0ｍ
33.00 2.08 68.64 車道

2.08

2.20 1.4ｍ≦施工幅≦3.0ｍ
44.90 2.20 98.78 車道

2.20 3.0m＜施工幅
16.10 3.06 49.27 車道

3.91

2.33 1.4ｍ≦施工幅≦3.0ｍ
3.00 2.19 6.57 車道

2.05 3.0m＜施工幅
1.10 3.10 3.41 車道

4.14 3.0m＜施工幅
2.20 5.25 11.55 車道

6.35

3.21 3.0m＜施工幅
34.90 3.21 112.03 車道

3.21

2.71 1.4ｍ≦施工幅≦3.0ｍ
19.60 2.71 53.12 車道

2.71 1.4ｍ≦施工幅≦3.0ｍ
5.10 2.78 14.18 車道

2.85

349.68

390.07

小計 739.75

路 線 名 備 考

舗装数量　（舗装厚 t=5cm） 1/4

ｅ路線

c路線

a路線

3.0m＜施工幅

1.4ｍ≦施工幅≦3.0ｍ

 -  3  -  坂戸、鶴ヶ島水道企業団



平　積　計　算　書

距 離 幅 員 平 均 幅 面 積
（ ｍ ） （ ｍ ） （ ｍ ） （ ㎡ ）

2.70 1.4ｍ≦施工幅≦3.0ｍ
75.30 2.70 203.31 車道

2.70

2.20 1.4ｍ≦施工幅≦3.0ｍ
61.50 2.20 135.30 車道

2.20

2.06 1.4ｍ≦施工幅≦3.0ｍ
125.10 2.06 257.71 車道

2.06

2.17 1.4ｍ≦施工幅≦3.0ｍ
41.30 2.17 89.62 車道

2.17

2.69 1.4ｍ≦施工幅≦3.0ｍ
26.00 2.69 69.94 車道

2.69

2.69 1.4ｍ≦施工幅≦3.0ｍ
33.80 2.69 90.92 車道

2.69

2.17 1.4ｍ≦施工幅≦3.0ｍ
66.40 2.17 144.09 車道

2.17 3.0m＜施工幅
1.10 3.26 3.59 車道

4.34

3.59

990.89

小計 994.48

路 線 名 備 考

舗装数量　（舗装厚 t=5cm） 2/4

ｂ路線

ｄ路線

ｆ路線

ｇ路線

ｈ路線

ｉ路線

ｊ路線

3.0m＜施工幅

1.4ｍ≦施工幅≦3.0ｍ

 -  4  -  坂戸、鶴ヶ島水道企業団



平　積　計　算　書

距 離 幅 員 平 均 幅 面 積
（ ｍ ） （ ｍ ） （ ｍ ） （ ㎡ ）

3.53 3.0m＜施工幅
13.00 3.53 45.89 車道

3.53

3.53 3.0m＜施工幅
21.40 3.53 75.54 車道

3.53

3.53 3.0m＜施工幅
16.00 3.53 56.48 車道

3.53

2.17 1.4ｍ≦施工幅≦3.0ｍ
32.20 2.17 69.87 車道

2.17

2.17 1.4ｍ≦施工幅≦3.0ｍ
35.40 2.17 76.82 車道

2.17

2.18 1.4ｍ≦施工幅≦3.0ｍ
39.30 2.18 85.67 車道

2.18

2.17 1.4ｍ≦施工幅≦3.0ｍ
43.10 2.17 93.53 車道

2.17

2.17 1.4ｍ≦施工幅≦3.0ｍ
48.20 2.17 104.59 車道

2.17 1.4ｍ≦施工幅≦3.0ｍ
4.80 2.42 11.62 車道

2.66 1.4ｍ≦施工幅≦3.0ｍ
5.30 2.74 14.52 車道

2.82 1.4ｍ≦施工幅≦3.0ｍ
2.00 2.76 5.52 車道

2.69 1.4ｍ≦施工幅≦3.0ｍ
6.10 2.69 16.41 車道

2.69

177.91

478.55

小計 656.46

路 線 名 備 考

舗装数量　（舗装厚 t=5cm） 3/4

ｋ路線

ｌ路線

ｍ路線

ｎ路線

ｏ路線

ｐ路線

3.0m＜施工幅

1.4ｍ≦施工幅≦3.0ｍ

 -  5  -  坂戸、鶴ヶ島水道企業団



平　積　計　算　書

距 離 幅 員 平 均 幅 面 積
（ ｍ ） （ ｍ ） （ ｍ ） （ ㎡ ）

2.17 1.4ｍ≦施工幅≦3.0ｍ
43.00 2.17 93.31 車道

2.17

4.34 3.0m＜施工幅
8.10 4.34 35.15 車道

4.34 3.0m＜施工幅
1.10 3.26 3.59 車道

2.17 1.4ｍ≦施工幅≦3.0ｍ
39.50 2.17 85.72 車道

2.17

2.17 1.4ｍ≦施工幅≦3.0ｍ
87.00 2.17 188.79 車道

2.17

2.17 1.4ｍ≦施工幅≦3.0ｍ
102.60 2.17 222.64 車道

2.17

38.74

590.46

小計 629.20

合計

569.92

2449.97

総合計面積 3019.89

舗装数量　（舗装厚 t=5cm） 4/4
路 線 名 備 考

ｒ路線

ｑ路線

ｓ路線

ｔ路線

3.0m＜施工幅

1.4ｍ≦施工幅≦3.0ｍ

3.0m＜施工幅

1.4ｍ≦施工幅≦3.0ｍ

 -  6  -  坂戸、鶴ヶ島水道企業団



平　積　計　算　書

図面番号 面積(㎡)

①－① ( 1.55 ＋ 3.81 ) × 2.23 ÷2 5.98 1.4ｍ≦施工幅≦3.0ｍ

①－② ( 1.55 ＋ 3.63 ) × 2.08 ÷2 5.39 1.4ｍ≦施工幅≦3.0ｍ

①－③ ( 6.29 ＋ 7.09 ) × 1.94 ÷2 12.98 1.4ｍ≦施工幅≦3.0ｍ

①－④ ( 10.37 ＋ 20.20 ) × 4.12 ÷2 62.97 3.0m＜施工幅

①－⑤ ( 1.55 ＋ 3.75 ) × 2.20 ÷2 ×7箇所 40.81 1.4ｍ≦施工幅≦3.0ｍ

①－⑥ ( 1.55 ＋ 3.92 ) × 2.37 ÷2 6.48 1.4ｍ≦施工幅≦3.0ｍ

①－⑦ ( 1.55 ＋ 4.25 ) × 2.70 ÷2 ×5箇所 39.15 1.4ｍ≦施工幅≦3.0ｍ

①－⑧ ( 6.29 ＋ 11.10 ) × 2.77 ÷2 24.09 3.0m＜施工幅

①－⑨ ( 3.75 ＋ 4.39 ) × 5.39 ÷2 21.94 3.0m＜施工幅

①－⑩ ( 5.24 ＋ 9.74 ) × 3.13 ÷2 23.44 3.0m＜施工幅

①－⑪ ( 2.29 ＋ 2.96 ) × 4.39 ÷2 11.52 3.0m＜施工幅

①－⑫ 1.48 × 1.67 ÷2 1.24 1.4ｍ≦施工幅≦3.0ｍ

①－⑬ ( 2.85 ＋ 5.53 ) × 2.56 ÷2 10.73 3.0m＜施工幅

①－⑭ ( 0.80 ＋ 1.71 ) × 2.71 ÷2 3.40 1.4ｍ≦施工幅≦3.0ｍ

①小計 270.12

③－① ( 4.33 ＋ 2.06 ) × 2.09 ÷2 6.68 1.4ｍ≦施工幅≦3.0ｍ

③－② ( 1.74 ＋ 0.34 ) × 2.09 ÷2 2.17 1.4ｍ≦施工幅≦3.0ｍ

③－③ ( 1.55 ＋ 3.61 ) × 2.06 ÷2 5.31 1.4ｍ≦施工幅≦3.0ｍ

③－④ ( 8.97 ＋ 5.56 ) × 2.48 ÷2 18.02 1.4ｍ≦施工幅≦3.0ｍ

③－⑤ ( 2.54 ＋ 8.03 ) × 4.94 ÷2 26.11 3.0m＜施工幅

③－⑥ ( 6.38 ＋ 8.55 ) × 2.17 ÷2 16.20 1.4ｍ≦施工幅≦3.0ｍ

③－⑦ ( 1.55 ＋ 3.72 ) × 2.17 ÷2 ×2箇所 11.44 1.4ｍ≦施工幅≦3.0ｍ

③小計 85.93

④－① ( 4.44 ＋ 2.51 ) × 2.08 ÷2 7.23 1.4ｍ≦施工幅≦3.0ｍ

④－② ( 1.55 ＋ 3.72 ) × 2.17 ÷2 ×3箇所 17.16 1.4ｍ≦施工幅≦3.0ｍ

④－③ ( 4.34 ＋ 9.38 ) × 2.74 ÷2 18.80 3.0m＜施工幅

④小計 43.19

⑤－① ( 6.43 ＋ 3.53 ) × 2.68 ÷2 13.35 3.0m＜施工幅

⑤－② ( 3.53 ＋ 6.77 ) × 2.42 ÷2 12.46 3.0m＜施工幅

⑤－③ ( 1.55 ＋ 3.72 ) × 2.17 ÷2 ×2箇所 11.44 1.4ｍ≦施工幅≦3.0ｍ

⑤小計 37.25

⑥－① ( 1.55 ＋ 3.72 ) × 2.17 ÷2 ×3箇所 17.16 1.4ｍ≦施工幅≦3.0ｍ

⑥－② ( 1.55 ＋ 3.73 ) × 2.18 ÷2 ×3箇所 17.28 1.4ｍ≦施工幅≦3.0ｍ

⑥小計 34.44

詳 細 図 数 量 車道 t=5cm
計  算  式
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平　積　計　算　書

図面番号 面積(㎡) カッター長(m)

⑦－① ( 1.55 ＋ 3.72 ) × 2.17 ÷2 ×7箇所 40.04 1.4ｍ≦施工幅≦3.0ｍ

⑦－② ( 1.55 ＋ 4.24 ) × 2.69 ÷2 7.79 1.4ｍ≦施工幅≦3.0ｍ

⑦小計 47.83

⑧－① ( 1.55 ＋ 3.72 ) × 2.17 ÷2 ×4箇所 22.88 1.4ｍ≦施工幅≦3.0ｍ

⑧－② 2.72 × 2.88 ÷2 3.92 1.4ｍ≦施工幅≦3.0ｍ

⑧－③ ( 0.78 ＋ 2.00 ) × 2.17 ÷2 3.02 1.4ｍ≦施工幅≦3.0ｍ

⑧－④ ( 4.34 ＋ 6.57 ) × 2.41 ÷2 13.15 3.0m＜施工幅

⑧小計 42.97

⑨－① ( 1.55 ＋ 3.72 ) × 2.17 ÷2 ×13箇所 74.36 1.4ｍ≦施工幅≦3.0ｍ

⑨小計 74.36

小計 3.0m＜施工幅 238.56

1.4ｍ≦施工幅≦3.0ｍ 397.53

合計 636.09

詳 細 図 数 量 車道 t=5cm
計  算  式
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白・幅15cm 白・幅30cm 白・幅45cm 白・幅15cm 白・幅30cm 白・幅45cm

停止線 20.8

 23.3m/箇所

止まれ 78.0

実線 1,369.1

破線 40.0

破線 3.5

破線 7.5

交差点 4.6

計 1,369.1 4.6 20.8 40.0 3.5 7.5 78.0

区画線工　数量総括表

実 線 破 線 矢印・記号
・ 文 字

備 考
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Ⅰ 共 通 編 

 

第１章  総  則 

 （適用範囲） 

第１条 この建設工事標準仕様書（以下「仕様書」という。）は、坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

 （以下「発注者」という。）が発注する建設工事（以下「工事」という。）に適用し、その 

工事の適正を期するため、坂戸、鶴ヶ島水道企業団建設工事標準請負契約約款（以下「約 

款」という。）第１条に規定する仕様書として、工事に必要な事項を定めるものとする。 

 ２ 特殊な工事については、別に定める仕様書によるものとする。 

３ 特記仕様書及び工事設計書、設計図面（以下「設計図書」という。）に記載された事項 

 は、この仕様書より優先するものとする。 

 （法令等の遵守） 

 第２条 受注者は、工事の施工にあたり関係法令、条例、規則等を遵守し、工事の円滑な進 

捗を図るとともに、諸法令の適用運用は受注者の負担と責任において行わなければならな 

い。 

 （疑義の解釈） 

第３条 仕様書（特記仕様書を含む）及び設計図書に疑義を生じた場合は、発注者の解釈に 

 よる。 

 （監督員及び監督業務） 

第４条 この仕様書において監督員とは、約款第９条の規定に基づき監督員として指定さ 

 れた職員で、総括監督員、担当監督員を総称する。 

２ 総括監督員の業務は次の各号に定められたものとする。 

 （１） 受注者に対する指示、承諾又は協議で総括監督員が重要と認めるものの処理。 

 （２） 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試 

    験若しくは検査（確認を含む）のうち、総括監督員が必要と認められるもの。 

（３） 工事の内容変更、一時中止又は打ち切りの必要があると認められる場合における 

   当該処置及び当該処置を必要とする理由、その他必要と認める事項の所属長に対す 

   る報告。 

（４） 担当監督員の指揮監督及び監督業務の掌握。 

（５） その他総括監督員が必要と認めた事項。 

 ３ 担当監督員の業務は次の各号に定められたものとする。 

（１） 受注者に対する指示、承諾又は協議。 

 （２） 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成し 

    た詳細図等の承諾。 

 （３） 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試 

    験若しくは検査（確認を含む）。 

 （４） 監督業務全般についての総括監督員への報告。 

 （５） その他総括監督員の指示する事項。 
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（書類の提出） 

第５条  受注者は約款第３条の書類のほか、次の書類のうち本工事に必要な書類を提出し、 

発注者の承認を受けなければならない。 

（１） 着工届、現場代理人等通知書、配管工届、溶接工届、主要材料業者及び発注先一覧 

表、使用骨材試験結果報告書・配合設計計画書一覧及び監督員が指示する書類を契約 

締結後１４日以内に提出しなければならない。なお、契約締結の日をもって工事着工 

とする。 

（２） 受注者は工事の施工に先立ち、材料検査願を提出して監督員の承認を受けなければ 

   ならない。 

（３） 受注者は工事期間中監督員に使用材料、常務者数、工事出来高、配管図等を記入し 

   た工事日報を遅延なく提出しなければならない。 

（４）  部分払契約において部分払を請求する場合は、出来高届並びに監督員の指示する書 

   類を提出しなければならない。 

（５）  工事が完成した場合、実施工程表、品質管理に関する書類、出来形管理図、竣工 

   図、オフセット図、工事記録写真、竣工届を提出しなければならない。 

（６）  前各号のほか仕様書、特記仕様書に決められた事項及び監督員の要求する書類を 

   提出すること。 

２ 受注者は、工事の施工にあたり、下請負契約を締結したときは、公共工事の入札及び契約 

の適正化の促進に関する法律第１５条を遵守するとともに、次の書類を提出し、発注者の承 

認を受けなければならない。 

（１） 下請負人通知書 

（２） 施工体制台帳（全建統一様式を使用可能とする。）の写し 

（３） 施工体系図（全建統一様式を使用可能とする。） 

（４） 前各号のほか監督員の要求する書類 

（特許権等の使用） 

第６条 工事の施工にあたり、特許権その他第三者の権利の対象となっている施工方法を 

 使用するときは、受注者はその使用に関する一切の責任を負うこと。 

（工事関係者に関する措置請求） 

第７条  発注者は、現場代理人・主任技術者その他、受注者が工事を施工するために使用し 

ている下請負人、労働者等（以下「労働者」という。）で、工事の施工又は管理につき、 

著しく不適当と認められる者があるときは、受注者に対してその事由を明示した書面によ 

り、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 

 （官公署等への諸手続き） 

第８条 受注者は、工事の施工に必要な関係官公署及び他企業への諸手続きにあたっては、 

 あらかじめ監督員と打合せのうえ、迅速、確実に行い、その経過については、速やかに監 

督員に報告すること。 

（費用の負担） 

第９条 材料及び工事の検査並びに工事施工に伴う測量、調査、試験、試掘、諸手続きに必 

 要な費用は受注者の負担とする。 

 （休日又は夜間における作業） 

 第１０条 受注者は、工事実施の都合上、休日又は夜間に作業を行う必要がある場合は、あ 
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  らかじめ監督員と協議しなければならない。 

 （条件変更等） 

第１１条 工事途中における、軽微な変更に関しては請負金額の増減は行わない。ただし、 

 監督員の承認したものについては約款に基づき協議することができる。 

 （工事の中止） 

第１２条 発注者は、必要があるときは、工事の全部又は一部について一時中止、もしくは 

 打切ることができる。 

 （賠償の義務） 

第１３条 受注者は、工事のため発注者又は第三者に損害を与えたときは、賠償の責を負う 

ものとする。ただし、天災、その他不可抗力によると考えられる場合は、約款に基づき協 

議することができる。 

２ 受注者の使用する労働者の行為又はこれに対する第三者からの求償については、発注者 

は一切その責を負わない。 

 ３ 前２項の処理は、原則として受注者が行うものとする。 

 （工事の検査） 

第１４条 受注者は、次のいずれかに該当するときは、速やかに発注者に通知し、発注者の 

検査を受けること。 

 （１） 工事が完成したとき。（しゆん工検査） 

（２） 工事の施工中でなければ、その検査が不可能なとき又は著しく困難なとき。 

   （中間検査） 

（３） 部分払いを必要とするとき又は工事を打切ったとき。（出来高検査） 

 （４） その他必要があるとき。 

 ２ 発注者は、検査の通知を受けたときは、その日から１４日以内に検査を行うものとする。 

 ３ 受注者は、発注者の行う検査に立会い、また協力すること。この場合、受注者が立会わ 

ないときは、受注者は、検査の結果について異議を申し立てることはできない。 

 ４ 発注者は、必要に応じて破壊検査を行うことができる。 

 ５ 発注者は、必要があるときは、随時受注者に通知のうえ検査を行うことができる。 

６ 中間検査に合格した既成部分についても、しゆん工検査のときに手直しを命じること 

 がある。 

７ 検査に合格しない場合は、発注者の指示に従い、工事の全部又は一部につき直ちに手直 

 しし、改造又は再施工し、再び検査を受けること。 

８ 検査のため変質、変形、消耗又は損傷したことによる損失は、すべて受注者の負担とす 

る。 

 （しゆん工の定義） 

第１５条 工事のしゆん工とは、仮設物その他の整理清掃が完了し、企業団のしゆん工検 

 査に合格した日をいう。 

 （目的物の引渡し及び所有権の移転、部分使用） 

第１６条 工事目的物の発注者への引渡しは、約款第３１条第４項又は第５項の規定をもっ 

 て引渡しとする。 

２ 発注者は、前項による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承認 

を得て使用することが出来る。 
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（保証期間） 

第１７条 工事目的物の引渡しを受けた日から１年間は受注者の保証期間とする。ただし、 

 不可抗力と認められるものについては、この限りではない。 

 

第２章  安全管理 

（一般事項） 

 第１８条 受注者は、常に工事の安全に留意して現場管理を行い、災害の防止に努めること。 

２ 受注者は、工事現場内の危険防止のため平素から防災設備を施すなど常に万全の措置が 

 とれるよう準備しておくこと。 

３ 受注者は、工事の施工にあたり必要な安全管理者、各作業主任者、保安要員、交通整理 

 員等を配置して、安全管理と事故防止に努めること。 

 （交通及び保安上の措置） 

第１９条 受注者は、工事の施工にあたり、道路管理者及び警察署長の交通制限に係る指示 

 に従うとともに、沿道住民の意向を配慮し、所要の道路標識、標示板、保安柵、注意灯、 

照明灯、覆工等の設備をなし、交通の安全を確保すること。 

２ 保安設備は、車両及び一般通行者の妨げとならないよう配置するとともに、常時適正 

 な保守管理を行うこと。 

３ 工事現場は、作業場としての使用区域を保安柵等により明確に区分し、一般公衆が立 

 ち入らないように措置するとともに、その区域以外の場所に許可なく機材等を仮置きし 

 ないこと。 

４ 作業場内は、常に整理整頓をしておくとともに、当該部分の工事の進捗にあわせ、直 

 ちに仮復旧をなし、遅滞なく一般交通に開放すること。 

５ 作業場内の開口部は、作業中でもその場に工事従事者（保安要員）がいない場合は埋 

 戻すか仮覆工をかけ又は保安ネット等で覆っておくこと。ただし、作業時間中で作業場 

 所の周辺が完全に区分されている場合はこの限りではない。 

６ 道路に覆工を設ける場合は、車両荷重等に十分耐え得る強度を有するものとし、道路 

 面との段差をなくすようにすること。 

７ 道路を一般交通に開放しながら工事を施工する場合は、交通整理員を配置して、車両 

 の誘導及び事故防止にあたらせること。 

（歩行者通路の確保） 

第２０条 歩道（歩道のない道路では通常歩行者が通る道路の端の部分、以下同じ。）で 

 工事をする場合は、歩行者通路を確保し、常に歩行者の通路として開放すること。 

 （事故防止） 

第２１条 受注者は、公衆の生命身体及び財産等に危害、迷惑を及ぼさないよう、必要な措 

 置を講じなければならない。 

２ 埋設物に接近して掘削する場合は、周囲の地盤の緩み、沈下等に十分注意して施工し、 

 必要に応じて当該埋設物管理者と協議のうえ、防護措置を講ずること。 

３ 工事中は、地下埋設物の試掘調査を十分に行うとともに、当該埋設物管理者に立会い 

 を求めてその位置を確認し、埋設物に損傷を与えないよう注意すること。 

 （事故報告） 

第２２条 工事施工中、万一事故が発生したときは、所要の措置を講ずるとともに、事故 
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 発生の原因及び経過、事故による被害の内容等について直ちに監督員に報告すること。 

 （現場の整理整頓） 

第２３条 受注者は、工事施工中、交通及び保安上の障害とならないよう機械器具、不用土 

 砂等を使用の都度整理整頓し、現場内及びその付近は、常に清潔に保つこと。 

２ 受注者は、工事完成までに、不用材料、機械類を整理するとともに、仮設物を撤去して、 

 跡地を清掃すること。 

 

第３章  材  料 

 （材料の規格） 

第２４条 工事に使用する材料は、設計図書に品質規格を規定された物を除き日本工業規 

格（以下「ＪＩＳ」という。）、日本農林規格（以下「ＪＡＳ」という。）、日本水道協会 

規格（以下「ＪＷＷＡ」という。）等に適合するもの又は発注者の承諾したものを使用す 

ること。 

２ 受注者は、工事に使用する材料が特殊な製品等であって発注者の承諾を必要とする場合、

材料検査前に説明書、図面、写真及び性能試験書等により、発注者の確認を受けなければ

ならない。 

 （材料の検査） 

第２５条 工事用材料は、使用前にその品質、寸法又は見本品について監督員の検査を受 

 け、合格したものであり、各規格の検査合格証明書等を提出すること。 

２ 材料検査に合格したものであっても、使用時になって損傷、変質したときは新品と取 

 り替え、再び検査を受けること。 

 ３ 不合格品は、直ちに現場より搬出すること。 

 （支給材料） 

第２６条 支給材料のある場合は、発注者、受注者立会いのもとに確認した後、受領書と引 

換えに支給する。 

２ 支給材料の運搬並びに保管は、受注者が行うものとし、整理簿によりその保管及び使用 

 の状況を常に明らかにすること。 

 ３ 支給材料を滅失又は損傷したときは、賠償又は原形に復すこと。 

 ４ 工事完了後、材料受払簿と残材料を添えて提出し、発注者の確認を受けること。 

 （使用骨材等） 

第２７条 使用する骨材、セメント、砂、砂利、瀝青材料等は、すべて用途に適する強度、 

  耐久力、磨耗抵抗及びじん性等を有するもので形状、寸法は設計図書に基づくものであ 

  ること。 

 

第４章  工  事 

 （一般事項） 

第２８条 工事について、監督員が指示した場合は、詳細図及び説明書を提出すること。 

（事前調査） 

 第２９条 受注者は、工事に先立ち、施工区域全般にわたる地下埋設物の種類、規模、埋設 

  位置等をあらかじめ試掘その他により確認しておくこと。 

 ２ 受注者は、工事箇所に近接する家屋等に被害が発生するおそれがあると思われる場合は、 
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  発注者と協議のうえ、当該家屋等の調査を行うこと。 

３ その他工事に必要な環境（道路状況、交通量、騒音、水利等）についても十分調査して 

おくこと。 

（工事施工についての折衝報告） 

第３０条 工事施工に関して、関係官公署、付近住民と交渉を要するとき又は交渉を受け 

たときは、適切な措置を講ずるとともに、速やかにその旨を監督員に報告すること。 

（他工事との協調） 

第３１条 工事現場付近で他工事が施工されているときは、互いに協調して円滑な施工を 

  はかること。 

 （仮設工） 

第３２条 仮設材料、資材の置場は受注者の負担において借り上げるものとし、公共用地の 

 場所については関係管理者の許可を得るものとする。この場合、資材等の亡失、事故等に 

ついてはすべて受注者の責任とする。 

２ 資材の道路上への積み置きは原則的に禁止する。ただし、監督員と協議して道路管理 

 者等関係機関の許可を得た場合にはこの限りではない。 

３ 監督員が仮設工の必要箇所、構造、体裁等について指示した場合は、迅速に施工する 

 こと。 

４ 仮設構造物は、常時点検し、必要に応じて修理補強し、その機能を十分発揮出来るよ 

 うにすること。 

５ 仮設工事が完全でなく、現場等の整理整頓がなされていない場合には、工事を中止さ 

 せることもある。 

 

 

Ⅱ 工 事 編 

 

第５章  管布設工事 

（一般事項） 

第３３条 工事に際しては、あらかじめ設計図書に基づき、平面位置、土被り、構造物等 

を正確に把握しておくこと。また、施工順序、施工方法、使用機器等について、事前に 

監督員と十分打合せを行った後、工事に着手すること。 

 ２ 設計図書により難い場合は、監督員と協議すること。 

３ 新設管と既設埋設物との離れは、３０ｃｍ以上とすること。ただし、所定の間隔が保 

 持できないときは、監督員と協議すること。 

 

（掘削工） 

第３４条 掘削にあたっては、あらかじめ保安設備、土留、排水，覆工、残土処理その他 

 につき必要な準備を整えたうえ、着工すること。 

２ アスファルトコンクリート舗装、コンクリート舗装の切断は、舗装切断機等を使用し 

 て切口を直線に施工する。また、取り壊しにあたっては、在来舗装部分が粗雑にならな 

 いように行うこと。 

３ 掘削延長は原則としてその日のうちに埋戻しを完了するものとし、掘り置きは原則と 
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 して承認しないものとする。 

４ 機械掘削を行う場合は、施工区域全般にわたり地上及び地下の施設に十分注意するこ 

 と。 

５ 床付け及び接合部の掘削は、配管及び接合作業が完全にできるよう所定の形状に仕上 

 げること。 

６ 床付面に岩石、コンクリート塊等の支障物が出た場合は、床付面より１０ｃｍ以上取 

 り除き、砂等に置き換えること。 

 （土留工） 

第３５条 土留工は、施工に先立ち工事現場周辺の施設、地下埋設物、その他を十分調査 

 し行うこと。 

２ 土留材の打ち込みは、適当な深さまで布掘りした後、通りよく建て込み、鉛直に打ち 

 込むこと。 

３ 腹起こしは長尺物を使用し、常に矢板に密着させること。隙間を生じた場合は、楔を 

 打ち込み締付けること。 

４ 腹起こし、切り梁等の部材の取り付けは、段階ごとに掘削が出来次第速やかに行い、 

 完了後でなければ次の掘削に進まないこと。 

 （埋設物関係） 

第３６条 掘削中、埋設物が認められたときは監督員に報告し、その指示を受け施工しな 

 ければならない。 

２ 既設の埋設物がある場合は、関係管理者と十分協議を行い、その指示に従って行わな 

 ければならない。この場合、関係管理者から直接指示があった場合には、その内容につ 

 いて監督員に報告しなければならない。 

 （覆 工） 

第３７条 覆工は、設計図書で指定した箇所のほか、現場の状況により必要と認められる 

 箇所は、覆工すること。 

２ 覆工施設に使用する材料は、作用する荷重に十分耐え得るような材質、寸法とするこ 

 と。 

３ 路面覆工は、原則として路面と同一の高さとすること。やむをえない場合は路面とな 

 じみよく取り付けること。 

４ 覆工板は、ばたつきのないよう完全に取り付け、常時点検し、良好な状態を保つよう 

 手入れをし、交通の安全及び騒音、振動の発生防止に努めること。 

 （通路の確保） 

第３８条 道路を横断して施工する場合は、原則として半幅員以上の通路を確保しなけれ 

 ばならない。 

２ 建物その他、人が出入りする場所に近接して工事を行う場合は、沿線住民に迷惑のか 

 からないように安全な通路を設け、出入口を確保しなければならない。 

 （埋戻工） 

第３９条 埋戻しは、片埋めにならないよう注意しながら、設計図書に指定のある場合、 

もしくは特に指示があった場合を除き、一層２０ｃｍ以下で十分に締め固めること。 

２ 砂層の上に発生土を用いる場合は、掘削土のうち最も良質の部分をより分けて埋戻さ 

 なければならない。 
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３ 埋戻しに際しては、管その他の構造物に損傷を与えたり、管の移動を生じたりしない 

 よう注意して行わなければならない。 

４ 管の下端、側部及び埋設部の交差箇所の埋戻し、つき固めは特に入念に行い、沈下の 

 生じないようにしなければならない。 

５ 土留の切り梁、管の据え付けの胴締め材は、管に影響を与えないよう取り外し時期、 

 方法を考慮して埋戻しを行わなければならない。 

 （残土処理） 

第４０条 発生した残土は、当日速やかに搬出し、工事区域内に残置することのないように 

すること。 

２ 運搬にあたっては、荷台をシートで覆い飛散防止を施し、過積載は厳禁とする。 

３ 残土は、別に定める特記仕様書のとおり処分し、発注者へ実際に処分を行ったことを証 

明する資料（地主との受入れ契約書、明細書等）を提出しなければならない。 

 ４ 処分先は、運搬経路も含め常に実態を把握し、処分先の関係機関と打合せを行い、適 

  正な処理に努めること。 

 ５ 処分に要する一切の費用は受注者の負担とする。 

 ６ 埋戻し用土砂として残土を一時仮置きする場合は、監督員と協議すること。 

 （建設副産物の処理） 

第４１条 残土、コンクリート廃材、アスコン廃材、木材等の建設副産物の処理について 

  は、事前に監督員と十分協議し、関係法令等を遵守して処理すること。 

 （水替工） 

第４２条 工事区域内は排水を完全に行えるよう十分な水替え設備を設け、水を滞留させ 

ないように注意し、排水は必要に応じ沈砂ますを設けて土砂を流さないようにすること。 

２ 放流にあたっては必要に応じ関係管理者と協議すること。なお、河川等に放流する場 

 合は、放流地点が先掘されないよう適当な処置をすること。 

３ 放流の際は次の事項を注意すること。また、冬季においては、路面の凍結防止に注意 

 すること。 

 （１） 水替設備、放流設備を点検すること。 

 （２） ホースは放流施設まで連結すること。 

 （３） その他排水が現場付近居住者に迷惑とならないこと。 

 （管の据付け） 

第４３条 管の据付けに先立ち、十分管体検査を行い、亀裂、その他の欠陥のないことを 

 確認しなければならない。 

２ 管の据付けにあたっては、管内部を十分清掃し、中心線及び高低を確認して移動の生 

 じないように胴締めをし、文字を上向きに据付けること。 

３ 一日の布設作業完了後は、管内に土砂、汚水等が流入しないよう木蓋等で管端部をふ 

 さぐこと。 

 ４ 直管では一定以上の角度をとってはならない。 

５ 既設埋設物と交差する場合は、原則として３０ｃｍ以上離さなければならない。 

 （管の接合） 

第４４条 管の接合に従事する配管技能者は、使用する管の材質、継手の性質、構造及び 

 接合要領等を熟知するとともに、豊富な経験を有すること。 
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 （鋼管溶接工事） 

第４５条 現場溶接施工中、溶接技術に十分な知識と経験を有する技術指導員を現場に随 

 時派遣し、溶接工を指導させなければならない。 

 ２ 溶接作業にあたっては、火気、漏電等について十分防止対策を施さなければならない。 

３ 現場にて溶接に従事する溶接工はＪＩＳ Ｚ ３８０１（溶接技術検定における試験方 

 法及び判定基準）、ＪＩＳ Ｚ ３８２１（ステンレス鋼溶接技術検定における試験方法及 

 び判定基準）のうち、この種の溶接に最も適する技能と実務経験を有すること。 

４ 溶接検査は、ＪＩＳ Ｚ ３１０４（鋼溶接部の放射線透過試験方法及び透過写真の等 

 級分類方法）による。 

（１） 透過撮影の箇所は、溶接箇所全箇所とする。 

（２） 透過写真（ネガ）は、検査完了後、撮影箇所を明示し、一括整理して監督員に提 

   出すること。 

 （管の切断） 

第４６条 管の切断にあたっては、所要の切管長及び切断箇所を正確に定め、切断線の標 

 線を管の全周にわたって入れること。 

 ２ 管の切断は、管軸に対して直角に行うこと。 

３ 鋳鉄管の切断は、切断機で行うことを原則とする。また、異形管は切断してはならな 

 い。 

４ 鋼管の切断は、塗覆装がある場合には塗覆装材を処理したうえで切断線を表示して行 

 うこと。なお、切断中は管内外面の塗覆装の引火に注意して行うこと。 

 ５ 鋼管は、切断完了後、既製管開先に準じて、丁寧に開先仕上げを行うこと。 

６ 石綿セメント管は、「石綿障害予防規則」等、関係法令に則り取り扱うこと。 

 ７ 塩ビ管の切断は、次の要領で行うこと。 

（１） 切断箇所が管軸に直角になるように、マジックインキ等で全周にわたって標線を 

   入れること。 

（２） 切断面は、ヤスリ等で平らに仕上げるとともに、内外周を糸面取りすること。 

 ８ 既設管の切断は、本条の１～７に準ずる。 

 （既設管との連絡工事） 

第４７条 連絡工事は、断水時間に制約されるので、十分な事前調査、準備を行うととも 

に、円滑な作業ができるよう経験豊富な技術者と作業員を配置し、迅速、確実に施工し 

なければならない。 

２ 連絡工事に際しては、工事箇所周辺の調査を行い、機材の配置、交通対策、管内水の 

 排水先等を確認し、必要な措置を講じること。 

３ 既設管の切断箇所、切断開始時については、監督員の指示立会いのうえ、行わなけれ 

 ばならない。 

 ４ 既設管との連絡には、既設管内を十分清掃したうえ連絡しなければならない。 

 （不断水連絡工） 

第４８条 工事に先立ち，穿孔工事の実施時期について、監督員と十分な打合せを行い、 

 工事に支障のないように留意すること。 

２ 割Ｔ字管の取り付けは、原則として水平とすること。ただし、埋設物その他の関係で 

 水平にしがたいときは、監督員の承認を得て適当な勾配をつけること。 
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３ 穿孔は、既設管に割Ｔ字管及び必要な仕切弁を基礎上に受け台を設けて設置し、所定 

 の水圧試験を行い、これに合格してから行うこと。 

 ４ 穿孔後は、切りくず、切断片等を管外に排出したうえで管を接続すること。 

 （弁栓類据付け工） 

第４９条 仕切弁の据付けは、鉛直又は水平に据付けること。また、据付けに際しては、 

重量に見合ったクレーン又はチェーンブロック等を用いて、開閉軸の位置を考慮して方 

向を定め安全確実に行うこと。 

２ 空気弁、消火栓等の据付けは管フランジに密着させパッキンの締付け状態、弁の開閉 

 調子を点検しながら行わなければならない。 

 （弁室その他の構造物） 

第５０条 仕切弁室、空気弁室、消火栓室等の築造にあたっては、設計図書に従い入念に 

 施工しなければならない。 

２ 鉄蓋類は、構造物に堅固に取り付け、かつ、路面に対して不陸なく据付けなければな 

 らない。 

３ 弁筺の据付けは、沈下、傾斜、及び開閉軸の偏心を生じないよう入念に行わなければ 

 ならない。 

 （異形管防護工） 

第５１条 異形管防護工の施工箇所、形状寸法、使用材料等については、設計図書に基づ 

 いて行うこと。 

 ２ 前項以外で、監督員が必要と認めた場合は、その指示により適切な防護を行うこと。 

３ コンクリート防護がある場合は、管の表面をよく洗浄し、設計図書に基づき入念にコ 

 ンクリートを打設すること。 

４ コンクリートの配合については、設計図書又は特記仕様書による。 

 （撤去品） 

第５２条 撤去した管、弁栓類、鉄蓋等は清掃した後、監督員の指示により、指定した場 

所へ運搬しなければならない。ただし、処分について設計図書に明記してある場合は、 

それに基づき処理すること。 

 （伏越工） 

第５３条 施工に先立ち、関係管理者と十分協議し、安全確実な計画のもとに、迅速に施 

 工すること。 

２ 湧水に対して特に水替を強化し、土砂の回り込み等の起こらないように注意しなけれ 

 ばならない。 

 ３ 既設構造物を伏越しする場合は、関係管理者の立会いのうえ、指定された防護を行い、 

  確実な埋戻しを行うこと。 

 （軌道下横断工） 

第５４条 本仕様書によるほか、特記仕様書により施工しなければならない。 

 （さや管推進工） 

第５５条 本仕様書によるほか、特記仕様書により施工しなければならない。 

 （水管橋架設工） 

第５６条 本仕様書によるほか、特記仕様書により施工しなければならない。 
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 （ポリエチレンスリーブ被覆工） 

第５７条 ポリエチレンスリーブの被覆は、地下埋設のダクタイル鋳鉄製の直管、異形管 

等の防食のため行うものであり、取り扱いにあたってはスリーブを損傷しないよう十分 

注意し施工しなければならない。 

 （管明示工）  

第５８条 管には、施工年の記載された明示テープもって、正確に貼り付けること。 

 （埋設標示工） 

第５９条 管路を埋戻す際は、設計図書に基づき、標示シートを敷設すること。 

 （道路復旧工） 

第６０条 路面の復旧は、設計図書に基づき、原則路盤１０ｃｍ以下、舗装版７ｃｍ以下 

 で十分に締め固めること。 

２ 各層の施工に先立ち、浮石、木片、ごみ等を取り除き、清掃しておくこと。 

３ 舗装の復旧は、第６章舗装工事による。ただし、これにより難い場合は監督員の指示 

による。 

 （工程検査） 

第６１条 各工事において、監督員の指示した工程に達したときは検査を受け、合格の承 

認を受けてから次の工程に移らなければならない。なお、検査のため変質、変形又は損 

傷したことによる損失及び検査の費用は、すべて受注者の負担とする。 

 

第６章  舗装工事 

（一般事項） 

第６２条 受注者は、設計図書、この仕様書に定めるもののほか、埼玉県土木工事実務要 

覧に準拠して工事を計画すること。また、設計図書に基づき、施工順序、施工方法、使用

機械等について、事前に監督員と十分打合せを行った後、工事に着手すること。 

 ２ 設計図書により難い場合は、監督員と協議すること。 

（施工管理） 

第６３条 施工管理は、埼玉県土木工事実務要覧の土木工事施工管理基準に準拠して行う 

 こと。ただし、これにより難い場合は監督員の指示による。 

２ 施工管理に必要な書類は工事完成後速やかに提出すること。 

３ 提出部数は原則１部とする。 

 

 

Ⅲ 試験及び竣工図、出来形管理図、工事写真編 

 

第７章  通水及び水圧試験等 

 （通水試験工） 

第６４条 通水試験工は、監督員の指示により慎重に行い、充水完了まで所要の人員を待 

機させ、漏水その他の事故が発生したときは、速やかにこれを修復すること。 

２ 既設水道管から通水及び洗管作業を行う場合は、それに要する水の排水量を計量し、 

 監督員に報告すること。 

３ 前項に要する水道水は発注者の負担とする。 
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 （水圧試験） 

第６５条 受注者は、通水試験完了後、継手の水密性及び管路の安全性を確認するため、水 

圧試験を実施し、これに合格すること。なお、水圧試験の方法については、次のとおりと 

する。ただし、φ５０ｍｍ以下、極めて布設延長が小さい場合はこの限りではない。 

（１） 受注者は、試験に用いる器具として、自記録水圧計、水道用水圧ゲージ（最大表示 

１．０MPa 程度）、時計（工事写真で確認できる大きさ）、テストポンプ、接続材料等

を用意すること。 

（２） 試験圧力は０．７５MPa を原則とし、これにより難い場合は監督員の指示による。 

（３） 試験方法は３時間１回とする。ただし、φ５０ｍｍ以下は１時間１回とする。 

（４） 試験状況を開始時から終了時まで、３０分毎に写真を撮影すること。 

（５） 試験日程については、監督員と協議のうえ、決定すること。 

 ２ 受注者は、発注者の貸与する自記録水圧計を使用すること。 

３ 水圧試験結果は、検査合格後速やかに報告書を作成し、発注者に提出すること。 

 （水質検査） 

第６６条 受注者は、水圧試験完了後、監督員の指示により管の洗管作業を行い、発注者の 

水質検査に合格しなければならない。 

 

第８章  竣工図、出来形管理図、工事写真 

 （竣工図） 

第６７条 受注者は、当該工事が完成したら直ちに竣工図を作成し、発注者の承認を得るこ 

と。 

２ 竣工図は布設路線全域にわたり５００分の１（もしくは２５０分の１）の平面測量を 

行い、これに管の位置、土被り、弁栓類の位置及び詳細図等を記入して提出すること。 

３ オフセット図は、下記事項を別にオフセット測量をなし、２００分の１の図面を作成 

 して提出すること。 

（１） 工事の起点、終点。 

（２） 分岐（十、Ｔ字管を含む）点及び管末。 

（３） 弁栓類。 

（４） 管種の変更点（他のオフセット箇所に隣接の場合は除く）。 

（５） 占用位置の変更点（伏せ越し箇所を含む）（同上）。 

（６） 鞘管の両端。 

（７） その他監督員が指示する箇所。 

４ 竣工図及びオフセット図の様式は、竣工図面作成様式に基づき作成し、原図と複写図 

  面一式（オフセットの複写図面は製本すること）をそろえて提出すること。 

 ５ 原図はマイラー仕上げにて１部提出すること。 

６ マイラーのサイズは、Ａ１サイズを原則とし、給水管布設工事に限りＡ２サイズとす 

 ることが出来る。 

７ 複写図面の提出部数は原則３部とする。なお、必要に応じて、Ａ３サイズの縮小複写 

 図面を提出すること。 

（出来形管理図） 

第６８条 舗装工事に伴う出来形管理図は、設計値と実測値を対比して作成するものとし、 
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作成方法は埼玉県土木工事実務要覧の土木工事施工管理基準に準拠すること。 

２ 前項の出来形管理図は、仮復旧の場合は省略することが出来る。 

３ 提出部数は、発注者へ１部、必要に応じて道路管理者等への提出部数とする。 

 （工事写真）  

第６９条 工事の現場写真は、施工管理の手段として、各工事の施工段階及び工事完成後 

明視出来ない箇所の施工状況、出来形寸法、品質管理状況、工事中の災害写真等を撮影 

し、整理しておくものとする。 

２ 工事写真は、施工前に十分監督員と協議し、撮り忘れの無いようにすること。 

 ３ 工事写真は、監督員の指示に基づいてアルバムに整理し提出すること。 

４ 写真サイズはサービス版とし、提出部数は、発注者へ１部、必要に応じて道路管理者等

への提出部数とする。 

 



 

 

 

 

 

 

 

施 工 参 照 図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

竣 工 図 面 作 成 様 式                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



坂 戸 、 鶴 ヶ 島 水 道 企 業 団

配水本管布設工事第 工区

4010 10

業

／
竣 工 図
（ 平 面 図 ）

120

1
5

1
0

1030 20

位
竣
工

1
5

1
5

7
0

工

事

名
図
面
名

1
5

工

図

番

単

主
施

称
縮
尺
事

30

Ａ１マイラー原図外枠

案内図

40

Ａ１マイラー原図

3
0

3
0

年 月

者

-
1
5
-



20 20 20 20

Ｓ＝1:200 工事名　配水本管布設工事第　  工区
名　称　仕切弁・消火栓等

2
0

2
0

2
0

20

Ａ１マイラー原図

配水本管布設工事第　　　　工区

オフセット
Ｓ＝１：２００

施工会社名

- 16 -



坂 戸 、 鶴 ヶ 島 水 道 企 業 団

20

20

Ａ２マイラー原図

20
20

20

給水管布設工事第　　　工区

オフセット

Ｓ＝１：２００

施工会社名

Ｓ＝１：２００ 工事名　給水管布設工事第　　工区
 名　称　仕切弁・消火栓等

2020 20

10
20

15

工
事

15 業

15

給 水 管 布 設 工 事 第 工 区

者

Ａ２マイラー原図
Ａ２マイラー原図外枠

案内図

主
施

15 工

番称

竣 工 図
（ 平 面 図 ）

70 10

縮 単
尺 位

40

工

15 事
名
図

図

15

面
名 ／

竣 年 月

120
10 30 10 20 10

- 17 -



 

 

 

 

 

 

 

 

各 種 届 出 等 様 式 例                 



請 負 代 金 内 訳 書              

 

 

１ 工 事 名       

２ 工 事 場 所       

３ 請負代金額         金                  円 也 

４ 工 期         着  工         年   月   日から 

           竣  工         年   月   日まで 

 

工 事 種 別          単位 数量 単  価 金  額 摘  要 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

※ 法定福利費については、現場従業員及び現場労働者に関する健康保険、厚生年金保険

及び雇用保険に係る法定福利費を請負工事費に対して内訳明示するものとする。 

※ それぞれの種別のうち、内訳のあるものは別に内訳書を添付すること。 

 

                                年   月   日 

 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

 企業長        様 

 

 

受 注 者                  印 
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着 工 届              

 

 

１ 工 事 名       

 

２ 工 事 場 所       

 

３ 請負代金額         金                  円 也 

 

４ 工 期         着  工         年   月   日から 

           竣  工         年   月   日まで 

 

５ 着工年月日                      年   月   日 

 

 

上記のとおり工事に着工いたしましたのでお届いたします。 

 

 

                                年   月   日 

 

 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

 企業長        様 

 

 

 

受 注 者                  印 
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現 場 代 理 人 等 通 知 書              

 

 

      年   月   日 

 

 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

 企業長        様 

 

 

受 注 者                  印 

 

 

下記工事の現場代理人等を定めましたので坂戸、鶴ヶ島水道企業団建設工事標準請負契

約約款第１０条第１項の規定により経歴書を添えて通知いたします。 

 

記 

 

工 事 名       

工 事 場 所       

工 期      
          年   月   日から 

          年   月   日まで 

請負代金額     金             円 也 

現場代理人  

□ 主任技術者 

□ 監理技術者 

□ 専 任 

□ 非専任 
 

監理技術者資格者証交付番号 

第         号 

監理技術者補佐  

専門技術者  

注 １ 監理技術者は、建設業法第２６条第２項によるものとする。 

  ２ 専門技術者は、建設業法第２６条の２第１項によるものとする。 

  ３ 主任技術者と監理技術者（特例監理技術者含む）、専任または非専任を選択する。 
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経 歴 書              

 

 

    年   月   日 

氏  名  生年月日       年   月   日 

所属会社 

及び 

事業所名  

 
入 社 

年月日 
      年   月   日 

資  格 

 

資格番号 

 

  

  

  

最終学歴  

工 事 歴     

工    事    名 請負代金額 工  期 職  責 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

注 １ 現場代理人等通知書、配管工届、溶接工届、下請負人通知書で配置する者は、工

事歴に必要な事項を記入すること。 

  ２ 技術者の要件を満たす資格者証、本工事で使用する配管の技能講習受講証等の写

しを添付すること。なお、監理技術者資格者証は表裏複写すること。 
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配 管 工 届              

 

 

１ 工 事 名       

 

２ 工 事 場 所       

 

３ 請負代金額         金                  円 也 

 

４ 工 期         着  工         年   月   日から 

           竣  工         年   月   日まで 

 

５ 配管工氏名       

 

 

上記のとおり選定いたしましたので経歴書を添えてお届いたします。 

 

 

                                年   月   日 

 

 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

 企業長        様 

 

 

 

受 注 者                   
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溶 接 工 届              

 

 

１ 工 事 名       

 

２ 工 事 場 所       

 

３ 請負代金額         金                  円 也 

 

４ 工 期         着  工         年   月   日から 

           竣  工         年   月   日まで 

 

５ 溶接工氏名       

 

 

上記のとおり選定いたしましたので経歴書を添えてお届いたします。 

 

 

                                年   月   日 

 

 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

 企業長        様 

 

 

 

受 注 者                   
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工 事 工 程 表              

      年   月   日 

 坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

  企業長        様 

 

 工 事 名      

 

 工 事 場 所       自                                  受 注 者               

        至 

 

工   期        年   月   日から 

            年   月   日まで 

 

 請負代金額  金             円 也 

 

工     種 数   量 
月 月 月 月 月 

備   考 
 １０ ２０  １０ ２０  １０ ２０  １０ ２０  １０ ２０ 
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下 請 負 人 通 知 書              

 

                                                                年   月   日 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

 企業長        様 

 

                     

受 注 者  

                     

 

１ 工 事 名      

２ 請負代金額    金             円 也 

３ 工 期              年  月  日～     年  月  日 

 

上記工事の一部を次のとおり下請させたので、坂戸、鶴ヶ島水道企業団建設工事標準請負契

約約款第７条の規定により、通知します。 

 

番 

 

号 

下請部分の 

工事内容・ 

数 量 等      

下請負者名 

代表者氏名 
許可番号 

下請負者の 

主任技術者 

下請負代金 

（内前払金） 下請負代金 

支払方法 住 所      

電 話 番 号      
許可業種 工   期 

１ 

     
前払金  有･無 

現金     ％ 

手形     ％ 

手形期間   日 
  工事業  

自 

至 

２ 

     
前払金  有･無 

現金     ％ 

手形     ％ 

手形期間   日 
  工事業  

自 

至 

３ 

     
前払金  有･無 

現金     ％ 

手形     ％ 

手形期間   日 
  工事業  

自 

至 

４ 

     
前払金  有･無 

現金     ％ 

手形     ％ 

手形期間   日 
  工事業  

自 

至 

注 １ 下請契約書の写しを添付すること。 

  ２ 許可業種は、下請業者の有する許可のうち、当該下請に必要な業種のみを記載すること。 

  ３ 工事内容は、下請に付した工種を管工事、土工事、アスファルト舗装工事等の別に記入す 

   ること。 

  ４ 下請負者の主任技術者は、その経歴を添付すること。また、国家資格を有する場合には、 

   その資格者証の写しを併せて添付すること。 
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現 場 事 務 所 設 置 届 

 

 

１ 工 事 名       

 

２ 工 事 場 所       

 

３ 請負代金額         金                  円 也 

 

４ 工 期         着  工         年   月   日から 

           竣  工         年   月   日まで 

 

 

 

 

別紙のとおり現場事務所を設置いたしましたのでお届いたします。 

 

 

                                年   月   日 

 

 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

 企業長        様 

 

 

 

受 注 者                   
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別  紙 

 

案 内 図             

 連 絡 先 一 覧 表            

現場事務所所在地  

電 話 番 号  

担 当 者 氏 名 住     所 電 話 番 号       備   考 
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主要材料業者及び発注先一覧表               

 

 

１ 工 事 名       

 

２ 工 事 場 所       

 

３ 請負代金額         金                  円 也 

 

４ 工 期         着  工         年   月   日から 

           竣  工         年   月   日まで 

 

 

 

 

別紙のとおりお届いたします。 

 

 

                                年   月   日 

 

 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

 企業長        様 

 

 

 

受 注 者                   
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別  紙 

品   名 使用メーカー 発注代理店 住   所 電話番号 備 考 
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試験結果報告 

      使用骨材       書一覧 

配合設計計画 
 

 

１ 工 事 名       

 

２ 工 事 場 所       

 

３ 請負代金額         金                  円 也 

 

４ 工 期         着  工         年   月   日から 

           竣  工         年   月   日まで 

 

 

 上記工事に使用する骨材について次のとおりお届けいたします。 

 

使 用 骨 材 名         形状寸法又は規格 
納 入 業 者        

（ 購 入 業 者 ）         

製 造 業 者        

（納入業者購入元） 
備 考 

     

     

     

     

     

     

     

     

※ 試験結果報告書及び配合設計書を添付すること。 

 

                                年   月   日 

 

 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

 企業長        様 

 

 

受 注 者                   
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材 料 検 査 願              

     年  月  日 

 

 坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

  企業長        様 

 

 

                                        受  注  者              

 

 

 工 事 名                             

上記工事に使用する製品を下記のとおり現場に取りそろえて置きましたので検査をお願いいたします。 

 

記 

品    名 形 状 寸 法 単位 
設 計 

数 量 

受 験 

数 量 

合 格 

数 量 

前回迄の 

合格数量 

合格数量 

累  計 

差  引 

数  量 
製 造 会 社 備 考 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

  

     年  月  日検査の上記製品は、検査の結果合格したことを認めます。 

                                          企業団監督員                    印 
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検 査 合 格 証 明 書 等 綴              

 

 

１ 工 事 名       

 

２ 工 事 場 所       

 

３ 請負代金額         金                  円 也 

 

４ 工 期         着  工         年   月   日から 

           竣  工         年   月   日まで 

 

 

 

 

上記工事の検査合格証明書等を別添のとおりお届いたします。 

 

 

                                年   月   日 

 

 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

 企業長        様 

 

 

 

受 注 者                   
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材 料 支 給 願              

 

 

１ 工 事 名       

 

２ 工 事 場 所       

 

３ 工 期         着  工         年   月   日から 

           竣  工         年   月   日まで 

 

 

 

 

上記工事に使用する材料を別紙のとおり支給願います。 

 

 

                                年   月   日 

 

 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

 企業長        様 

 

 

 

受 注 者                   
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支 給 材 料 受 領 書              

 

 

１ 工 事 名       

 

２ 工 事 場 所       

 

３ 工 期         着  工         年   月   日から 

           竣  工         年   月   日まで 

 

 

 

 

上記工事に使用する材料を別紙のとおり受領しました。 

 

 

                                年   月   日 

 

 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

 企業長        様 

 

 

 

受 注 者                   
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別  紙 

名       称 形 状 寸 法 単 位 支給数量 備     考 
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支 給 材 料 精 算 書              

 

 

１ 工 事 名       

 

２ 工 事 場 所       

 

３ 工 期         着  工         年   月   日から 

           竣  工         年   月   日まで 

 

 

 

 

上記工事に支給された材料を別紙のとおり使用しました。 

 

 

                                年   月   日 

 

 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

 企業長        様 

 

 

 

受 注 者                   
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別  紙 

名       称 形 状 寸 法 単位 
支給 

数量 

使用 

数量 
備     考 
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材 料 承 諾 願 

 

                               年   月   日 

 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

 企業長        様 

 

 

受 注 者                    

 

 

 工 事 名                          

 

上記工事に使用する次の材料について使用して良いか伺います。 

 

使 用 材 料 名 形状寸法又は規格 製 造 業 者 備 考 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

※ 使用材料の説明書、図面、写真及び性能試験書等を添付すること。 
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水 圧 試 験 結 果 表              

     年  月  日 

 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

  企業長         様 

 

 

                   受 注 者                  

 

 

工 事 名                           

 

時     間 試 験 圧 力 時      間 試 験 圧 力 

    

    

    

    

    

    

    

    

備 考 備 考 

検査年月日      年  月  日 検査年月日      年  月  日 

 

上記水圧試験の結果合格したことを認めます。 

 

     年  月  日 

 

                   企業団監督員                    印 

 

 

    ※ 試験区間を明示した図面、自記録計を使用時には測定記録用紙を添付すること。 
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使 用 骨 材 等 数 量 表              

 

 

１ 工 事 名       

 

２ 工 事 場 所       

 

３ 請負代金額         金                  円 也 

 

４ 工 期         着  工         年   月   日から 

           竣  工         年   月   日まで 

 

 

 上記工事に使用した骨材等について次のとおり伝票を添えてお届けいたします。 

 

使 用 骨 材 等 設 計 数 量 使 用 数 量 増  減  量 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

                                 年   月   日 

 

 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

 企業長        様 

 

 

                  受 注 者                  
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実 施 工 程 表              

      年   月   日 

 坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

  企業長        様 

 

 工 事 名      

 

 工 事 場 所       自                                  受 注 者               

        至 

 

工   期        年   月   日から 

            年   月   日まで 

 

 請負代金額  金            円 也 

 

計画工程   

実施工程  

 

工     種 数   量 
月 月 月 月 月 

備   考 
 １０ ２０  １０ ２０  １０ ２０  １０ ２０  １０ ２０ 
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竣 工 届 

 

 

１ 工 事 名       

 

２ 工 事 場 所       

 

３ 請負代金額         金                  円 也 

 

４ 工 期         着  工         年   月   日から 

           竣  工         年   月   日まで 

 

５ 竣工年月日                      年   月   日 

 

 

 

上記工事が竣工したので坂戸、鶴ヶ島水道企業団建設工事標準請負契約約款第３１条第１項

の規定により通知いたします。 

 

 

                                年   月   日 

 

 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

 企業長        様 

 

 

 

受 注 者                  印 
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工 事 目 的 物 引 渡 書              

 

 

１ 工 事 名       

 

２ 工 事 場 所       

 

３ 請負代金額         金                  円 也 

 

４ 工 期         着  工         年   月   日から 

           竣  工         年   月   日まで 

 

 

 

 

上記工事は、坂戸、鶴ヶ島水道企業団建設工事標準請負契約約款第３１条第２項の規定によ

る検査に合格したので、同条第４項により引き渡します。 

 

 

                                年   月   日 

 

 

坂戸、鶴ヶ島水道企業団 

 企業長        様 

 

 

 

受 注 者                   
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建設工事特記仕様書 
 

（趣旨） 

第１条 この特記仕様書は、坂戸、鶴ヶ島水道企業団建設工事標準仕様書に定めるもののほか、

工事に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（適用） 

第２条 この特記仕様書は、次の工事に適用する。 

・工 事 名  配水本管第 20-1 工区外布設替工事 

・工事場所  坂戸市柳町、鎌倉町、清水町地内 

 

（共通事項） 

第３条 受注者は、「資源の有効な利用の促進に関する法律（資源有効利用促進法）」等に基づ

き、次の対象工事について、工事着手前に本工事に係る「再生資源利用計画書」、「再生資源

利用促進計画書」及び「工事登録証明書」を建設副産物情報システム（COBRIS）により作成

し、施工計画書に含め各１部提出する。また、工事完成後速やかに計画の実施状況（実績）

について、「再生資源利用実施書」、「再生資源利用促進実施書」及び「工事登録証明書」を

作成し、各１部提出するとともに、これらの記録を保存する。 

  また、受注者は、法令等に基づき、再生資源利用計画、再生資源利用促進計画を工事現場

の公衆が見やすい場所に掲げなければならない。 

   ○再生資源利用計画書（実施書）の作成対象工事 

     ①500 ㎥以上の土砂を搬入する工事 

     ②500ｔ以上の砕石を搬入する工事 

     ③200ｔ以上の加熱アスファルト混合物を搬入する工事 

     ④最終請負代金額 100 万円以上の工事 

○再生資源利用促進計画書（実施書）の作成対象工事 

     ①500 ㎥以上の建設発生土を搬出する工事 

     ②アスコン塊、コンクリート塊及び建設発生木材の合計で 200ｔ以上搬出する工事 

     ③最終請負代金額 100 万円以上の工事 

２ 受注者は、施工計画書に建設廃棄物の処理計画を添付する。なお、建設廃棄物の処分にあ

たり、排出事業者は処分業者と建設廃棄物処理委託契約を締結し、同契約書の写しを処理計

画に添付する。 

  また、収集運搬業務を収集運搬業者に委託する場合は、別に収集運搬業者と建設廃棄物処

理委託契約を締結する。 

３ 建設廃棄物については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律において定める産業廃棄物管

理票（以下「マニフェスト」という。）により、適正に処理されていることを管理するもの

とする。 

４ 受注者は、施工後速やかに処理を行い、監督員が求める場合にはマニフェストを提示する

ものとする。 



 

（建設発生土の搬出） 

第４条 建設発生土は、下記に示す条件により工事間利用を図るものとする。 

なお、搬出の手続き等は監督員の指示による。 

 ア 搬出先        株式会社 加藤建設工業 武蔵プラント 

              （日高市大字上鹿山７９５－３番地） 

 イ 土質及び処分量    第３種建設発生土 １，５４３．６㎥ 

 ウ 搬出時期       契約日 ～ 令和 ８ 年 ３ 月 

２ 受注者は、500 ㎥以上の建設発生土を搬出する場合は、埼玉県土砂の搬出、たい積等の規

制に関する条例（埼玉県土砂条例）に基づき、土砂排出届出書を受理担当窓口へ提出する。 

３ 受注者は、規定様式により工事着手前に搬出先市町村の建設発生土担当窓口あてに建設発

生土の搬出情報を郵送・ＦＡＸ等で提供し、その写しを監督員に提出する。 

４ 受注者が別の施設を選定する場合には、事前に監督員の承諾を得ること。 

 

（建設廃棄物の再資源化等） 

第５条 受注者は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成１２年５月３１日

法律第１０４号。以下「建設リサイクル法」という。）に基づいて、特定建設資材（コンク

リート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート）の分

別解体等及び再資源の実施について適正な措置を講ずることとする。 

  なお、本工事における特定建設資材の分別解体等については、設計図書に積算条件を明示

しているが、受注者の提示する施設が異なる場合においても設計変更の対象としない。 

  ただし、現場条件、数量の変更等、受注者の責によるものではない事項についてはこの限

りではない。 

２ 受注者は、契約前に「分別解体等の計画等」について、文書で発注者に説明するものとす

る。 

３ 受注者は、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第１８

条第１項に基づき、以下の事項等を別紙「再資源化等報告書」に記載し、発注者に報告しな

ければならない。 

・特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了した年月日 

・特定建設資材廃棄物の再資源化等をした施設の名称及び所在地 

・特定建設資材廃棄物の再資源化等に要した費用 

  また、同条第 1 項に基づき、特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施状況に関する記録を

作成し、保存しなければならない。 

  なお、資源有効利用促進法等に基づき再生資源利用実施書、再生資源利用促進実施書を作

成している場合は、その写しを参考資料として報告書に添付するものとする。 

４ 受注者は、工事の施工に当たっては、「彩の国建設リサイクル実施指針」を遵守し、建設

資材廃棄物の再資源化等に努め、廃棄物の減量を図らなければならない。 

 

 



（再生資材の利用） 

第６条 下記の再生資材を、備考欄の部分に利用すること。 

資 材 名 規  格 備  考 

再生密粒度アスコン (13)-50 表層 

再 生 粒 調 砕 石 40ｍｍ以下 路盤材 

再 生 切 込 砕 石 40ｍｍ以下 路盤材 

発 生 土 良質土 埋戻し材 

粒 状 改 良 土 13ｍｍ以下 埋戻し材 

 

 

 



舗装版切断時に発生する濁水の処理に係る特記仕様書 

 

（趣 旨） 

第１条 この特記仕様書は、建設工事標準仕様書、建設工事特記仕様書に定めるもののほか、ア 

スファルト舗装版切断時に発生する濁水（以下「濁水」という。）の処理に関し必要な事項を 

定めるものである。 

（適 用） 

第２条 この特記仕様書は、次の工事に適用するものとする。 

 ・工 事 名  配水本管第20-1工区外布設替工事 

 ・工事場所  坂戸市柳町、鎌倉町、清水町地内 

 

（濁水の処理） 

第３条 受注者は、回収した濁水を次のとおり処理するものとする。 

 ・種類及び処理量  汚泥（油分を含む汚泥）、９．３㎥ 

 ・中間処理施設   大丸商事株式会社 狭山中間処理場（狭山市広瀬台２－１２－１３） 

 ・処理方法     中間処理後、最終処分場に搬入（処理に焼却含まず） 

２ 受注者は、別の中間処理施設を選定する場合には、事前に監督員と協議するものとする。 

（共通事項） 

第４条 受注者は、舗装版切断作業を行いながら濁水を可能な限り回収し、作業後速やかに回収 

した濁水を産業廃棄物の汚泥（油分を含む汚泥）として中間処理施設に運搬及び処理するもの 

とする。 

２ 受注者は、汚泥の中間処理業の許可を受けている業者と建設廃棄物処理委託契約を締結しな 

 ければならないものとする。 

３ 受注者は、自ら運搬を行う場合を除き、汚泥の収集運搬業の許可を受けている業者と建設廃 

 棄物処理委託契約を締結しなければならないものとする。 

４ 受注者は、濁水の処理に関する履行について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律において 

 定める産業廃棄物管理票（以下「マニフェスト」という。）により、適正に処理されているこ

とを管理するものとする。 

（提出書類等） 

第５条 受注者は、施工計画書において、濁水の回収、運搬及び処理に関する方法を定めなけれ 

 ばならないものとする。また、中間処理業者及び収集運搬業者と第４条第２項及び第３項に基 

づき締結した委託契約書の写し及び許可証の写しを添付すること。 

２ 受注者は、施工後速やかに処理を行い、監督員が求める場合にはマニフェストを提示するも

のとする。 

（その他） 

第６条 濁水処理量については、舗装版の切断延長や切断厚が変わった場合を除き、原則として 

 設計変更の対象としないものとする。 

２ 受注者は、舗装版切断時に濁水を生じない工法を使用する場合においては、事前に監督員と 

協議するものとする。 

３ この特記仕様書に疑義等が生じた場合については、別途監督員と協議するものとする。 


